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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, torna público que, às 09h00min horas do dia 18 de setembro de 2023, na Rua Onildo Gomes, 
nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão - MA, serão recebidas a Documentação e 
Propostas de Preços relativas a TOMADA DE PREÇO em epígrafe, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o 
regime de empreitada por Preço global de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO 
MARANHÃO - MA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e atendidas as especificações e 
formalidades seguintes: 

 

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. – Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em bloco 
sextavado no Município de Campestre do Maranhão - MA, conforme descrição do projeto executivo, 
que faz parte do presente procedimento. 
 
1.2. – A obra deverá ser executada em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em 
consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, em conformidade com os ANEXOS que deverá ser 
executada conforme Projetos Básico elaborados pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, 
contendo as Especificações Técnicas, Planilha de Orçamento e demais documentos pertinentes. 

 
1.3. - O valor estimado, objeto desta licitação é de R$ 479.913,89 (Quatrocentos e setenta e nove mil e 
novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos). 
 
 2 - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas, cadastradas junto ao Município de Campestre do 
Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

3 - IMPEDIMENTOS 
3.1 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:  
a) - Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o Estado ou qualquer de seus 
entes da Administração Direta e Indireta; ou que tenham sido declarados inidôneas pela Administração Pública.  
b) - Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de 
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, ou tenham sofrido a penalidade aludida no subitem 3.1.1. 
c) - Empresas que estejam inscritas no Cadastro Estadual de Inadimplentes ou que estejam em atraso com 
qualquer obrigação contratual com órgão do Estado, na data da apresentação da proposta. 
d) - Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas. 
e) - Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
f) - Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação. 
 
4 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
4.1 - As licitantes deverão apresentar toda a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia, hora e 
local citados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em 2 (dois) envelopes fechados e invioláveis, em cuja 
parte externa, além da razão social e endereço, esteja escrito: 

 

• ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

• COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

• ENDEREÇO: Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000– CAMPESTRE DO MARANHÃO - 
MA 

• NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 

• TOMADA DE PREÇOS n. º 006/2023 

• ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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• COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

• ENDEREÇO: Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000– CAMPESTRE DO MARANHÃO - 
MA 

• NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 

• TOMADA DE PREÇOS n. º 006/2023 
 

5 – DO CREDENCIAMENTO 
5.1 – As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta licitação, além dos envelopes, deverão 
apresentar junto à Comissão, credencial de seu representante legal, com firma reconhecida em cartório, com a 
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, como Carta 
Credencial, firmada pelo representante da empresa, nos termos do modelo do ANEXO II, deste edital. 
a) – O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da Empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumirem obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados cópias da Cédula de Identidade ou 
outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 
b) – A credencial de seu representante legal, com firma reconhecida em cartório, com a respectiva qualificação 
civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, se apresentada através de cópias. 
Deverá está autenticadas por cartório competente. 
c) – A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada de apresentar a carta 
credencial, devendo comprovar sua representatividade através do Contrato Social, Estatuto ou documento 
equivalente, acompanhados da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto, através de 
cópia ou documentos originais. 
d) – Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante. 
e) – Não serão consideradas propostas apresentadas por via postal, telegrama, fac-símile ou via internet. 
f) – Os documentos apresentados em cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, não serão considerados válidos 
para a análise da Documentação e Proposta.  
g) - Antes de concluir o credenciamento, o Presidente da Comissão de Licitação poderá consultar os seguintes 
cadastros, com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condições de participação: 
h) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, atualmente mantido pelo Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controle (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
i) - Constatada a existência de sanção, o Presidente da Comissão de Licitação poderá excluir o licitante por falta 
de condição de participação nesta licitação. 

 
6 – DOCUMENTAÇÃO 
6.1 - O Envelope nº 01 deverá conter 01 (uma) via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou 
pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) 
horas da data marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a 
seguinte documentação: 
 
6.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores. Estes documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documentos 
consolidados, devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente. 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
6.2.1 - REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atualizada.  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentação da: 

• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS DEDERAIS E À DÍVIDA 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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ATIVA DA UNIÃO (que abrange o INSS). Lei 8.212/91, art. 47, inc. I, letra "b"; Lei 7.711/88 e Art. 16, da Port. 
Conj. PGFN/RFB, n.3, de 02/05/07; Decreto nº 8.302, de 4 de setembro de 2014; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120 (cento e 
vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade mediante a:   
        a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
          b) Certidão Negativa da Dívida Ativa. 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida até 90 (noventa) 
dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a 
Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a: 
I. Certidão Negativa de Débitos Municipais;  
II. Certidão Negativa quanto a Divida Ativa Municipal;   
III. Alvará – Licença para Localização e Funcionamento. 
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do: 

• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.   
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
  
6.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores 
do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) 
igual ou superior a 1 (um), indicados pela licitante. 
a.1) As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em substituição ao Balanço 
Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
a.2) Os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis das Sociedades por Ações, deverão ser 
apresentadas com ata de aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial. As demais 
sociedades, deverão apresentar seus Balanços Patrimoniais assinados pelo representante legal da empresa e 
por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 
em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrados na Junta Comercial ou na entidade em que o 
Balanço foi arquivado; 
a.3) Na hipótese de alteração do capital após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar 
a documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial; 
a.5) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido que no decorrer do ano-calendário, mantiver 
Livro-Caixa, nos termos da Lei n.º 8.981 de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço 
Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa. 
b) Certidão Negativa de Falência ou concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data 
de apresentação da proposta de preço.  
c) O balanço patrimonial deve ser acompanhado da Certidão de Registro Profissional (CRP) emitido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do responsável por sua contabilidade devidamente atualizado e 
vigente. 
 
6.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.2.3.1 - Certidão de registro de regularidade de situação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA da sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a entidade 
profissional competente.  
a) - As empresas sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA, deverão apresentar visto do CREA-MA, 
nos termos do art. 65, da Lei 5.194, de 14/12/66.  
6.2.3.2 - Certidão de inscrição pessoa física do(s) responsável (eis) técnico(s) (engenheiro civil) da empresa 
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede da 
empresa.  
6.2.3.3 - Comprovação técnica-operacional da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, conforme segue:  
a) Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica-operacional, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha prestado ou esteja prestando serviço compatível 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2014/dec8302.htm
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com o objeto da presente licitação, comprovando que a licitante executou serviços, com características 
semelhantes ao objeto desta licitação, compatíveis com as suas características. 
b) O(s) atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) em papel 
timbrado, contendo o nome, CNPJ e endereço do emitente, devendo estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo 
o nome e cargo do emissor que o(s) subscreve(em). 

6.2.3.4 -. Capacitação técnico-profissional:  
a) Capacitação técnico-profissional: Comprovação da empresa licitante possuir, em seu quadro permanente na 
data prevista para a realização da licitação, como seu responsável Técnico, obrigatoriamente, “engenheiro civil” 
ou “arquiteto e urbanista” detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo 
Técnico – CAT, por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação, comprovando 
ter executado os serviços.  
b) A comprovação do vínculo empregatício dos Responsáveis Técnicos, será feita mediante cópia do Contrato 
de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) 
que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho, ou mediante certidão do 
CREA devidamente atualizada ou Contrato de Prestação de Serviço em que conste o profissional como técnico 
responsável. 
c) Quando se tratar de empresário ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do 
Requerimento de empresário ou ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
 
OUTROS DOCUMENTOS 
6.2.3.5 -- Certidão Simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, com data 
de expedição não superior a 30 dais da data prevista para abertura do certame, para as empresas com sede no 
Estado do Maranhão ou do estado de origem da empresa licitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 
21.040, de 17/02/2008. 
6.2.3.6 -  Declaração firmada de que não emprega menores de dezoito anos em trabalhos noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, de conformidade com o disposto no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do 
Anexo III.   
6.2.3.7 - Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do 
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal da empresa licitante (Modelo no anexo IV 
deste edital). 
6.3 - É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.  
6.4 - Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente à ordem sequencial 
listada no item 4.3 deste edital. 
6.5 - Os documentos poderão estar enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa licitante. 
6.6 - As licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação, serão 
julgadas inabilitadas e terão suas propostas devolvidas devidamente fechadas. 
6.7 - Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos. 
6.8 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será 
devolvida às proponentes. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 - O envelope nº 02 deverá conter, em uma via, Proposta de Preços, datilografada ou impressa por qualquer 
meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricadas nas 
demais pelo representante legal da empresa ou por quem tenha poderes de fazê-lo, com o seguinte conteúdo: 
a) Nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF, endereço completo, números de telefone e fax, bem 
como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento). 
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, números do CPF e Carteira de 
Identidade e cargo na empresa. 
c) Orçamento Analítico, de acordo com a Planilha de Orçamento constante no Projeto Básico (ANEXO I), 
assinado na última folha e rubricado nas demais, com preço unitário e total, por item, em algarismos, e o valor 
global da proposta em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluídos todos os custos seja qual for o 
seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas). 
d) Composição de preços unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico, constando 
unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e 
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Encargos Sociais aplicados, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes e atenda as 
normas vigentes. 
e) Cronograma Físico-Financeiro compatível com o plano de Execução dos Trabalhos, em modelo próprio, 
desde que contenha as informações pertinentes e atenda as normas vigentes.  
f) Composição de BDI, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes e atenda as normas 
vigentes. 
g) Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes e 
atenda as normas vigentes. 
h) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua 
apresentação. 
i) Prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, conforme Cronograma Físico – 
Financeiro elaborado pelo Departamento de Engenharia do Município. 
7.1.2 – Os documentos exigidos nos itens “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, deverão, necessariamente, ser assinados por 
técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983, e pelo 
representante legal da empresa. 
7.1.3 - Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa 
remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. 
Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer 
insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que 
seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 
suficientes, e não ensejarão qualquer alteração do contrato, sob esta alegação.  
7.1.4 - Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, 
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto desta Tomada de Preços.  
7.1.5 - É de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrição de todos os dados da Proposta de Preços. 
7.1.6 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, 
bem como as que apresentarem preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero. 
7.1.7 - A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a prestar os serviços de engenharia, caso 
lhe seja adjudicado o objeto. 
7.1.8 - Pedidos de retificação, por engano na cotação ou especificação dos serviços, somente serão aceitos 
antes de abertas as propostas, não sendo admitido aumento ou redução de preços, sem suficiente 
demonstração do engano. 
7.1.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista na Tomada de Preços, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais empresas licitantes. 
7.1.10 - Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA poderá 
solicitar às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas. Neste caso, tanto a solicitação quanto a 
aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado à licitante recusar ou aceitar a prorrogação da validade 
de sua proposta. Entretanto, no caso de concordância, a proposta não poderá ser modificada. 
7.1.11- Constatada a declaração ou documentação falsa, após inspeção pela Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras 
penalidades. 
 
8 – JULGAMENTO 
8.1. - O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope nº 01, contendo a documentação relativa à 
habilitação dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelas licitantes presentes e Membros da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL. 
8.1.1 – Após a apreciação dos documentos exigidos, a Comissão declarará habilitadas as empresas licitantes 
que os apresentarem na forma indicada nesta Tomada de Preços e inabilitadas as que não atenderem a essas 
exigências. 
8.1.2 – Às empresas inabilitadas serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços, 
desde que não tenha havido recursos ou após sua denegação. 
8.1.3 - Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da adjudicação, serão destruídos 
independentemente de notificação ao interessado. 
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8.1.4 - As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer, o que constará em ata, 
procedendo-se à abertura dos Envelopes nº 02, das habilitadas. 
8.1.5 - Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a Comissão Permanente de 
Licitação suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados, e comunicará, 
por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, às licitantes habilitadas, a data, a hora e o 
local de sua reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes nº 02, devidamente lacrados e rubricados pelos 
presentes, permanecerão, até que se reabra a sessão, sob guarda e responsabilidade do Presidente da 
Comissão. 
 
8.2 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
8.2.1 - Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nº 02, divulgando a Comissão, às 
licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas por 
estes e pelos membros da CPL. 
8.2.2 – A Comissão suspenderá a sessão para análise e julgamento das Propostas de Preços, divulgando o 
resultado posteriormente, ficando o Processo com vista franqueada aos interessados. 
8.2.3 - A Comissão poderá convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham 
facilitar o seu entendimento. 
8.2.4 – Para análise das Propostas de Preços, a CPL poderá solicitar assessoria à Comissão do Departamento 
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA. 
8.2.5 - O julgamento e classificação das propostas será efetuado pelo critério de MENOR PREÇO, sob o 
regime de empreitada por preço global dentre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste 
instrumento convocatório, consoante dispõe o art. 45, § 1º, inciso I e § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
8.2.6 - As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que contiverem alternativas de ofertas e 
condições não previstas ou preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
8.2.7 - Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o 
preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos. Se a 
licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será rejeitada. 
8.2.8 - Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
§ 2.º do art. 3.º da Lei Federal n.º 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, para o qual 
todas as licitantes serão convocadas. 
8.2.9 - Colocar-se-á a disposição dos interessados o resultado da licitação, através do Mapa de Apuração e 
Classificação, elaborado segundo o critério de julgamento e afixado no Quadro de Avisos da CPL. 
 
9 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
9.1 - Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será 
lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto desta Tomada de Preços à licitante 
vencedora, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA. 
9.2 - O Prefeito Municipal de Campestre do Maranhão - MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar. 
9.3 - Homologada a licitação, será convocado a adjudicatária para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, receba 
a Nota de Empenho e assine o Contrato Administrativo (ANEXO IX).  
9.4 - Ocorrendo o desatendimento à convocação, a Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA 
poderá convocar, na ordem de classificação, outra licitante, se não preferir proceder nova licitação. 
9.5 - Atendida a convocação, a licitante terá que aceitar as mesmas condições da proposta desistente, inclusive 
quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.6 - A recusa injustificada da adjudicatária em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato Administrativo 
(ANEXO IX), dentro do prazo estabelecido no item 6.3, caracteriza o desatendimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a à pena de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
10 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
10.1 - O Contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, e as licitantes 
vencedoras, em decorrência desta Tomada de Preços, no prazo estipulado no item 6.3. 
10.2 - O prazo máximo para execução do serviço de engenharia será aquele indicado na Proposta da 
Contratada, não superior a 06 (seis) meses, estritamente vinculado ao cronograma físico-financeiro. A contagem 
será iniciada na data de recebimento da Ordem de Serviço. 
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10.3 - O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado, quando formalizado pedido por escrito e 
fundamentado em motivos de casos fortuitos, sujeições imprevistas e de força maior que realmente possam ser 
justificados. 
10.4 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
condições contidas nesta Tomada de Preços. 
10.5 – A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA se obriga a publicar o extrato do Contrato no 
Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários até 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 
 
11 - FISCALIZAÇÃO 
11.1 - A fiscalização dos serviços será levada a efeito através de uma equipe da Prefeitura de Campestre do 
Maranhão – MA de acordo com os critérios para medição de serviços da CONTRATANTE, a qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços. 
11.2 - Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está 
obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela 
Prefeitura de Campestre do Maranhão– MA. 
11.3- Quaisquer exigências da Fiscalização inerente ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas 
pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
11.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com o Contrato. 
11.5 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão 
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por 
pessoas devidamente credenciadas. 
11.6 - A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciados(os) ou por 
Comissão Fiscal. 
11.7 - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua 
conclusão. 
11.8 - As instruções e demais comunicações da Fiscalização á CONTRATADA deve ser expedida por escrito, 
cabendo ainda fazer os seus registros no livro de ocorrências diárias. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante medições, observadas as normas administrativas e financeiras 
em vigor. 
12.2 - Os processos de pagamento deverão ser instruído com os seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura referente à prestação dos serviços já executados, devidamente atestada 
pelo Fiscal de Obras/Serviços da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão– MA. 

b) Licenciamento dos serviços no órgão competente para o licenciamento e fiscalização de 
obras/serviços do município de Campestre do Maranhão - MA, com as aprovações respectivas. 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. 

d) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS. 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS. 

12.3 - O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente. 
12.4 - O prazo máximo para efetivação do pagamento será de 15 (quinze) dias úteis após a apresentação dos 
documentos exigidos neste edital à Contratada, desde que não haja fator impeditivo provocado por ela. 
12.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste edital, 
sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária. 
 
13 - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
13.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a Contratada que 
descumprir quaisquer das condições do presente Tomada de Preços, ficará sujeita às seguintes penalidades: 
13.1.1 – Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia 
de atraso no início da execução dos serviços ou em qualquer fase do seu cronograma, até o limite de 30 (trinta) 
dias. 
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13.1.2 - pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02(dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
13.2 - As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na 
alínea ‘b’. 
13.3 – Caberá ao Fiscal de Obras/Serviços propor a aplicação das penalidades previstas, através de relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 
13.4 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à 
Empresa e publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal. 
13.5 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da notificação, em conta 
bancária a ser informada pelo Prefeito Municipal de Campestre do Maranhão– MA. 
13.6 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido 
aplicadas. 
 
14 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Tomada de Preços, cabem: 
14.1.1 - recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão de contrato; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
14.1.2 - representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
14.1.3 - pedido de reconsideração, de decisão da Secretária Municipal de Administração, na hipótese do § 3º do 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
14.2 - Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 
suspensivo, não ocorrendo nos demais casos. 

14.3 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. 

14.4 - Os recursos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Administração do Município de Campestre do 
Maranhão - MA, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.  
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 – A despesa relativa a esta Tomada de Preços deverá correr por conta da seguinte dotação orçamentária: 
ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO  
UNIDADE 10: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15 451 0033 1036 0000 - CONSTRUÇÃO DE  
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.  
Recurso: 1.500.00................................... R$ 500.000,00 
 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Os casos não previstos e as dúvidas deste instrumento convocatório serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, com base na Lei Federal nº 8.666/93. 
16.2 - As licitantes deste processo, pelo simples fato de nele participarem, sujeitam-se a todos os seus termos, 
condições e normas, especificações e detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, 
independentemente de qualquer manifestação escrita ou verbal. 
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16.3 - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
No caso de licitante, o prazo será de 02 (dois) dias úteis, devendo a Comissão julgar e responder a impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 
16.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do processo licitatório até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 
vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciariam. 
16.6 - Na hipótese do processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam 
automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido processo estiver suspenso. 
16.7 - Não havendo expediente no dia marcado para o recebimento e abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário da 
Comissão Permanente de Licitação. 
16.8 – Os licitantes poderão colher informações adicionais, eventualmente necessárias, sobre o Certame, junto à 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, na Praça da Bandeira, nº 10 - Centro – Campestre do Maranhão - 
MA das 08h00min às 12h00min horas, obedecendo aos seguintes critérios: 
a) não serão levados em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, esclarecimentos técnicos, pedidos 
ou reclamações relativas a Tomada de Preços, que não tenham sido formulados por escrito e devidamente 
protocolados, ou por fax, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes 
ressalvado o disposto no parágrafo segundo do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao instrumento convocatório; 
c) os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais firmas que tenham adquirido a 
presente Tomada de Preços. 
16.9 - O presente edital, poderá ser adquirido gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-100, Campestre do Maranhão - MA. Na retirada 
edital o licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação e comunicar qualquer mudança posterior, 
sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido. 
 
16.10 - Integram a presente Tomada de Preços, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Projeto Básico e Planilha Orçamentária 
ANEXO II - Carta Credencial 
ANEXO III - Declaração de cumprimento do art. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 
ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação 
ANEXO V - Minuta Contrato Administrativo 
ANEXO VI - Termo de Recebimento Provisório 
ANEXO VII - Termo de Recebimento Definitivo 
 

 
 

Campestre do Maranhão - MA, 17 de agosto de 2023. 
 

 
_________________________ 

JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Pavimentação em Bloco Sextavado no município de Campestre do Maranhão - MA. 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO  

Campestre do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão, Região 

Nordeste do país. Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) era de 14.530,00 habitantes em 2021 e uma extensão territorial de 

613.529,00 km². 

O projeto de Pavimentação em Blcoo Sextavado no município de Campestre do 

Maranhão, ora apresentado é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente 

quantificado todos os trechos a serem adequados. 

O sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. 

Sua implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o 

escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição 

de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto 

e segurança. 

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93, as licitações 

para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste 

artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

I - Projeto básico; 

II - Execução das obras e serviços. 

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e 

subsídios que possibilitem viabilizar o melhoramento das Vias urbanas do Município de 

Campestre do Maranhão. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições 

socioeconômicas da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando 

circunstâncias adversas às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem 

a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos, etc. 

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Campestre do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão, 
Região Nordeste do país. Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística (IBGE) era de 14.530,00 habitantes em 2021 e uma extensão territorial de 
613.529,00 km². 

Figura 01 - Mapa de localização do município de Campestre do Maranhão. 

Fonte: IBGE, (2021). 

1.3   MEMORIAL DESCRIVO 

As informações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 

atividades requeridas para a execução da obra de Pavimentação em Bloco Sextavado no 

município de Campestre do Maranhão - MA. 

 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:

Extensão: 680,00 metros;  

Plataforma de rolamento: 4,00, 6,00 e 7,00 metros; 

Espessura do revestimento primário: 0,15 m. 

 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços preliminares: Placa indicativa da obra e Mobilização de equipamentos. 

Administração da obra: Administração local da obra (eng. de obra, etc). 

Serviços de terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida com trator 

de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³, Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 

rodovia em revestimento primário, Reconformação da plataforma, Compactação de 
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aterros a 100% do Proctor normal, Limpeza mecanizada da camada vegetal e Expurgo de 

jazida. 

Serviços de Pavimentação: Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8. 

Serviços de Drenagem Superficial: Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). E 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 

10 cm altura. 

Serviços Finais: Recuperação de Áreas Degradadas, Desmobilização de 

equipamentos e Limpeza Geral. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

O projeto visa amenizar o fomento dos habitantes do município de Campestre do 

Maranhão visto que, a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do 

município, principalmente nos períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o 

deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção 

agrícola e pecuária. 

 
 
 

1.4.2 Específico 

 Prover para a população urbana ruas trafegáveis; 

 Promover a melhoria nas condições do transporte da papoulação; 

 Contribuir para a manutenção do bem-estar da população. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente 

de ser criada a infraestrutura básica urbana nessas localidades, uma vez que nesse sentido 

pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar essas localidades mais bem 

estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios 
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socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e 

parte social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo urbano em direção 

aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz 

respeito à insuficiência, ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir 

efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela 

extrativista é bem representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá 

ficar integrada às malhas: municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assim para 

o desenvolvimento socioeconômico da região. 

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o 

compromisso do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, 

para propiciar melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. 

Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao 

processo produtivo das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar 

os problemas de escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos 

como educação, saúde, etc. 

 
 

2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1       INTRODUÇÃO 

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem 

efetivamente executadas no decorrer da obra. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução 

de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na 

aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, 

equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços 

previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE 

SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. 

 

2.1.1      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as 

seguintes especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos: 
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 Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em 

contrário nestas especificações. 

 Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

 Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 

após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes dessas providências. 

 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de 

serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese 

será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras. 

 A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos 

serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos 

trabalhos. 

 A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

 Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a 

cada serviço. 

 Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido 

da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

 Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, 

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou 

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a 

alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a 
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correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada 

previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo 

deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser 

motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os 

serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por 

parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro. 

 

3 SERVIÇOS INICIAIS 

4.1 Placa indicativa da obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00x2,00 m 

com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de 

identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador 

da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e 

instaladas no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de 

aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em 

estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte 

das placas e para suportar a ação dos ventos.  

 

 Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos em m² e pagos de acordo com a planilha de 

orçamentação de obras. 

 

4.2 Mobilização e Desmobilização de equipamentos 

 Serviços iniciais: 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, 

imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), 

de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

 

 Equipamentos: 

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW, Motoniveladora - 93 kW, Carregadeira 

de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW, Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
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autopropelido de 11,6 t - 82 kW, Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW, 

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW, Grade de discos rebocável de 24 x 24 e Caminhão 

tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW. 

 Mobilização 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das 

obras. Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos 

os equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

 Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 

 Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da 

obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo 

o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante. 

 

4 SERVIÇOS INICIAIS 

4.1 Administração Local 

 Serviços: 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro e 

encarregado de obras entre outros custos a detalhar na composição unitária de preços 

relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da 

obra. 

 Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos de forma proporcional a execução financeira da obra. A 

Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que 

não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o 

critério de medição. 
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5 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

5.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e 
carregadeira de 1,72 m³ 

 Extração das matérias na jazida: 

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, 

com vistas que atendam às características especificadas. 

 Controle ambiental: 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, 

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente 

referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, 

previstos no projeto, para evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos 

e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de 

carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do 

licenciamento ambiental. 

 Serviços iniciais: 

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade 

da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, 

comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento 

primário. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza da área do empréstimo. 

 Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará 

em função da necessidade exigida na execução da obra. 
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Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s 

(bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas 

em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 Condições Gerais: 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e 

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da 

distribuição do material. 

5.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

 Serviços iniciais: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de 

material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

 
 Material de 1ª categoria: 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído 

por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 
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Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou 

não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade 

apresentado. 

 
 Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes 10m³. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não 

serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga 

até a sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Fica sob sua 

responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma 

adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, 

durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante 

o transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar 

que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre 

a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere 

a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de 

trafegar em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no 

que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor 

(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do 

veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

 
 Execução: 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 
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pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 

de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade 

compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

 
A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume 

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de 

acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância 

permitida, caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 
 Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume do material 

extraído da jazida e a respectiva dificuldade de extração, medido e avaliado no corte e a 

distancia de transporte percorrida, entre o corte e o local de reposição. 

 

5.3 Reconformação da plataforma 

5.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 

 Serviços Iniciais: 

Trata-se da regularização e compactação do subleito de áreas a serem 
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pavimentados, uma vez concluídos os serviços de Terraplenagem. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que 

exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem. 

 Execução: 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar 

totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem 

concluídas (atividades não contempladas nesta composição). 

A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. - Caso o teor 

de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o 

umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade 

de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

 Materiais: 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. 

 Equipamentos: 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o 

tipo de material empregado. Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos 

para a execução da regularização: 

- Motoniveladora pesada, com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, 

rebocados ou auto propulsores. 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

 Controle Ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 
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para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis, não sejam levados até cursos d’água. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o 
nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes 
tolerâncias: 

 
- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

 
- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

 
- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.  

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva.  

 Critérios de Medição e Pagamento: 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado 

de plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de 

tolerância. Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a 

espessura máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, 

umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, 

de acordo com o projeto. O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, 

conforme medição aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos 

necessários à sua execução. 

 

5.5 Limpeza mecanizada da camada vegetal 

 Serviços iniciais: 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 
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fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua 

permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem 

natural. 

 Controle Ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros 

obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento 

convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e 

metodologia adequada. 

 Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo 

e limpeza são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada 

lado; 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às 

suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de 

desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser 

preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, 

destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior 

porte, tomandose os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou 

construções nas vizinhanças. 
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Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras 

árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores 

devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem 

situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem. 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 

2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos 

com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a 

profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais 

indesejáveis. 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de 

limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de 

exploração de materiais. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem 

ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

 Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento 

se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a 

execução da obra. 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. 
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O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades: 

- Serras mecânicas portáteis; 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 Inspeção: 

Verificação Final da Qualidade 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por 

apreciação visual da qualidade dos serviços. 

 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Controle Ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão 

ambiental competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos 

desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção 

e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à 

erosão; 
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- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou 

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que 

possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a 

necessidade; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de 

restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o 

subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de 

manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

 Critérios de Medição e Pagamento: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior 

a 0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, 

em função das unidades destocadas. 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, 

destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 Condições Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os 

elementos de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 
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5.6 Expurgo de material vegetal de jazida 

 Serviços Iniciais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto 

de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas 

de implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação 

(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. 

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos 

e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material 

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto 

para terraplenagem. 

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais 

impróprios e/ou inservíveis. 

 Materiais: 

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida. 

 Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. 

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização 

racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira 

para espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas ferramentas, enxadas, pás 

picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 Controle Ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem 
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ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 

competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos 

desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção 

e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à 

erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou 

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos 

vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações 

orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas 

indicadas. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Execução: 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não 

atinjam os elementos de proteção ambiental. 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente 

indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 
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 Critérios de Medição e pagamento: 

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação 

retirada. 

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m³. 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído 

e a respectiva dificuldade de extração. 

 

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

6.3 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 

cm, espessura 8 cm 

 Serviços iniciais: 

Consiste no fornecimento e espalhamento de camada de areia. Suas principais 

funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e 

distribuir uniformemente os esforços transmitidos a camada subjacente. Os equipamentos 

utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora e ferramentas manuais (pás, 

enxadas, réguas de madeira, etc.). A geometria da vala deve atender aos valores definidos 

em norma NBR 12266/92. 

Controle ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros 

obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, 

mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia 

adequada. 

Execução: 

As juntas deverão ser alternadas com relação as duas fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

Efetuar o assentamento das peças em fiadas, ficando a maior dimensão na direção 

da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10m no sentido 

longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No sentido do eixo para 
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os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m.  

Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da camada de 

pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. 

Após colocar, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas. As seções 

transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão perpendicularmente as linhas de 

referência, apoiadas sobre estas. 

Iniciar o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido das vias, 

acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchão de areia efetuar o 

assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal maneira que sua face 

superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência e de tal maneira que uma junta 

coincida com o eixo da pista. 

Em seguida o calceteiro golpeará a peça com o martelo até que sua face superior 

fique ao nível da linha. Terminado o assentamento desta primeira peça, a segunda ser 

colocada ao seu lado, tocando-a ligeiramente e deixando-se uma junta entre elas formada 

unicamente pelas irregularidades de suas faces. 

O assentamento das demais peças será idêntico ao primeiro. As juntas não deverão 

exceder 2,5 cm. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto 

a este. A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro da primeira ou peça sobre o 

eixo da pista. As demais são assentadas como as da primeira fileira. A terceira fileira deverá 

ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira 

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 

No encontro com as guias, a peça de uma fileira deverá ter comprimento 

aproximadamente igual a metade da peça da fileira vizinha. Imediatamente após o 

assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o auxílio de uma 

alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. 

No assentamento, o calceteiro devera, de preferência, trabalhar de frente para a 

fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. As peças entre os 

cordéis deverão estar niveladas, assim como as extremidades da régua. O alinhamento será 

feito acertando-se as faces das peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas 

definam uma reta sob os mesmos.  
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 Equipamentos: 

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados nesta diretriz 

dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá compreender: 

Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Critérios de medição e pagamento: 

O pagamento será feito pela área executada e medida na pista, considerando-se o 

preço contratual proposto, o qual deverá incluir a aquisição, fornecimento, carga, 

transporte e descarga dos materiais, ferramentas, equipamentos, máquinas, mão-de-obra, 

encargos e imprevistos necessários à completa execução dos serviços de acordo com as 

especificações e requisitos exigidos. 

 

 

7 SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

7.3 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm 

base x 10 cm altura. 

7.4 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré 
fabricado, 100x15x13x30cm (comp.Xbase inf.Xbase sup.Xaltura) para vias 
urbanas 

 Serviços iniciais: 

Esta especificação tem por objeto a definição dos critérios que orientam a execução 

de guias pré-moldadas e sarjetas moldadas “in-loco” a serem empregadas em obras viárias. 

Guias pré-moldadas são aquelas provenientes da pré-fabricação fora do canteiro de 

obras e sarjetas moldadas “in-loco” são aquelas provenientes do lançamento e acabamento 

do concreto em fôrmas previamente preparadas. 

 Execução: 
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a) Assentamento das Guias 

As guias serão escoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas) com 

resistência mínima de 15,0 MPa. 

As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. A face 

exposta da junta, será dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3 mm de 

diâmetro, normal ao plano do piso. 

A faixa de 1 (um) metro contígua às guias deverá ser aterrada com material de boa 

qualidade. 

b) Moldagem das Sarjetas 

O concreto a ser utilizado na moldagem das sarjetas, deverá ter plasticidade e 

umidade tais que possa ser facilmente lançado nas fôrmas onde, convenientemente 

apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buraco ou ninhos. 

A mistura do concreto deverá ser necessariamente executada por processos 

mecânicos e antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as fôrmas. 

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada 

com auxílio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme. 

Quando o pavimento for asfáltico, a aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num 

plano formando um ângulo de 45 graus com a superfície. 

As juntas serão do tipo "seção enfraquecida" com espaçamentos de 4 a 6 m e sua 

altura deverá estar compreendida entre 1 /3 a 1 /4 da espessura da sarjeta e sua largura não 

deverá exceder 1 cm. 

Após o endurecimento do concreto, as juntas deverão ser perfeitamente limpas e 

enchidas com mistura asfáltica "a quente" e cimento Portland, na proporção de 1:1, em 

peso. 

 Controle Tecnológico: 

a) Guias Pré-moldadas 

Compreenderá o controle das peças e do seu assentamento. 

De cada lote de 100 peças de meios fios de concreto a fiscalização retirará uma 

amostra para os ensaios de resistência e desgaste. Não passando nos testes o lote será 
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declarado suspeito e retirado mais duas amostras para novos ensaios de verificação. Não 

passando novamente, todo o lote será rejeitado. A fiscalização determinará a execução de 

uma marca indelével nas peças condenadas e fixará um prazo para a sua remoção do 

canteiro. Todos os custos referentes aos ensaios de verificação serão ônus da empreiteira. 

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá ao 

controle no que se refere ao alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao espaçamento 

das juntas, às condições de escoramento e ao estado geral das peças. As peças defeituosas 

serão assinaladas e deverão ser substituídas a expensas da empreiteira. 

Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento deverão ser 

sanados. Não caberá indenização quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligência 

do executor. 

b) Sarjetas 

Durante a concretagem deverão ser moldados, de acordo com as normas pertinentes 

da ABNT, 2 corpos-de-prova para cada 200 metros lineares de sarjeta para ensaio de 

resistência à compressão. 

A cada 25 metros lineares, serão executadas medidas com régua a fim de determinar 

as espessuras da seção transversal para as guias e sarjetas moldadas. 

Caso a resistência à compressão for inferior a 15,0 MPa para as guias pré-moldadas 

e sarjetas moldadas, toda a extensão avaliada será rejeitada. 

 Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Critérios de medição e pagamento: 

As guias (meio-fio) serão medidas pelo comprimento, determinados em metros 

lineares, colocado, escorado e rejuntado. 

As sarjetas serão medidas pelo comprimento, determinado em metros lineares de 

sarjeta moldada. 

O pagamento será feito considerando-se os preços unitários propostos para o 
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assentamento de guias e para a execução de sarjetas. Nos preços propostos, deverão estar 

inclusos: 

a) O fornecimento, carga, transporte e descarga das peças pré-moldadas (meio-fio); 

b) O fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais necessários à execução 

das sarjetas; 

c) A execução e o fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais necessários 

à execução 

do lastro para o assentamento das guias e sarjetas; 

d) As escavações manuais ou mecânicas e o apiloamento dos solos, nos locais de 

implantação destes 

dispositivos; 

e) Equipamentos, mão-de-obra necessária, bem como os encargos sobre a mesma. 

 
8 SERVIÇOS FINAIS 
8.1 Recuperação de Áreas Degradadas 

O projeto de recuperação de áreas degradas e Controle ambiental da obra de 

Adequação de Vias Urbanas no Município de Campestre do Maranhão – MA, objetiva a 

elaboração de documentos necessários e suficientes para implantar medidas corretivas 

necessárias quando a recuperação de caixas de empréstimos e jazidas que irão fornecer 

material a ser utilizado na execução da obra. 

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na 

recomposição da vegetação\o natural, correspondendo ao transporte de material estocado 

na periferia quando da exploração dessas áreas, tratamento, espalhamento e compactação 

para acomodação e destorroamento. 

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira 

deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para 

que apresentem bom aspecto. 

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, 

de empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de 

aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de 

proteção ambiental. 

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo‐se 

retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No 
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entanto, antes do lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e 

destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a 

germinarem. A reposição do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua 

remoção, espalhando‐se primeiro o material proveniente dos horizontes mais profundos 

e depois o solo orgânico. 

 Critérios de medição e pagamento:  

Estes serviços serão medidos e pagos por m² executados, desde que estejam 

realizados conforme os procedimentos citados no item de execução e de acordo com a 

planilha de orçamentação de obras. 

 

 Equipamentos Utilizados: 

Trator de esteiras com lâmina - 97 Kw, Motoniveladora - 93 kW, Carregadeira de 

pneus com capacidade de 1,72 m³ 113 kW, Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 kW, Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 

kW e Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l – 188 kW. 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

ENCARGOS SOCIAIS: 84,15%
BDI: 29,77%

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 479.913,89

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.868,61
1.1 Placa indicativa da obra m² 6,00 PROPRIO CPU-1 409,79 531,78   3.190,68
1.2 Mobilização de equipamentos und 1,00 PROPRIO CPU-MOB 2.063,60 2.677,93   2.677,93

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.850,36
2.1 Administração local da obra (eng. de obra, etc) mês 4,00 PROPRIO CPU-2 2.475,60 3.212,59   12.850,36

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.520,45

3.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m³

m³ 566,70 SICRO - DNIT 4016007 4,62 6,00   3.400,20

3.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em
revestimento primário

tkm 2.111,01 SICRO - DNIT 5914374 0,98 1,27   2.680,98

3.3 Reconformação da plataforma m² 3.778,00 SICRO - DNIT 4915598 0,09 0,12   453,36
3.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 566,70 SICRO - DNIT 5502978 4,71 6,11   3.462,54
3.5 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 333,35 SICRO - DNIT 5502985 0,45 0,58   193,34
3.6 Expurgo de jazida m³ 100,01 SICRO - DNIT 5502986 2,54 3,30   330,03

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 276.170,18

4.1
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm

m² 3.166,00 SINAPI 92394 67,22 87,23   276.170,18

5 DRENAGEM SUPERFICIAL 163.396,44

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

m 1.332,00 SINAPI 94273 55,26 71,71   95.517,72

5.2
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em
trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura

m 1.332,00 SINAPI 94287 39,27 50,96   67.878,72

6 SERVIÇOS FINAIS 11.107,85
6.1 Recuperação de Áreas Degradadas m² 333,35 PROPRIO CPU-03 0,24 0,31   103,34
6.2 Desmobilização de equipamentos und 1,00 PROPRIO CPU-MOB 2.063,60 2.677,93   2.677,93
6.3 Limpeza Geral m² 3.166,00 ORSE 2450 2,03 2,63   8.326,58

479.913,89

Importa o seguinte orçamento em:

CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, 19 DE MARÇO DE 2022

Responsavel técnico 
Nome: RODRIGO ROCHA DA SILVA
CREA: 111637831-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO 

PREÇO 
UNITÁRIO SEM 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
P.TOTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

479.913,89R$     quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos

CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022
0,3 0,15

Ponto E S Largura a ser 
Pavimentada

Largura 
Terraplenagem

Comprimento 
(m)

Comprimento 
meio-fio sem 
desconto (m)

Área 
Sarjeta 

(m²)

Área 
Meio 
frio 
(m²)

Área de 
Terraplenagem 

(m²)

Área 
pavimentação 

(m²)

P1 237499.34 9317204.09
P2 237354.14 9316987.76
P3 239167.03 9317553.91
P4 239136.00 9317309.38
P5 238839.57 9317611.87
P6 238963.69 9317538.41

OBS: Largura sem meio-fio e sarjeta

TOTAIS: 680,00 1360,00 408,00 204,00 3778,00 3166,00

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra
3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00                     m²

1.2 Mobilização de equipamentos
= 1,00                  und

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Administração local da obra (eng. de obra, etc)
= 4,00                  meses

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³
Área esp.

3.778,00 x 0,15 = 566,70

Volume total (m³) = 566,70              m³

3.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
Volume total (m³) peso específico (t/m³) empolamento

566,70 x 1,50 x 1,20 = 1020,06

volume (t) DMT mat. Jazida - aterro (km)
1020,06 x 2,07 = 2111,01 txkm

Total = 2.111,01                  txkm

3.3 Reconformação da plataforma
área de terraplenagem

3.778,00 = 3.778,00                      m²

3.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal
área de terraplenagem espessura

3.778,00 x 0,15 = 566,70              m³

3.5 Limpeza mecanizada da camada vegetal
volume total altura corte área

566,70 / 1,70 = 333,35              m²

3.6 Expurgo de jazida
área (m²) espessura (m)

333,35 x 0,30 = 100,01              m³

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm

área (m²)
TRAVESSA 3 821,50 = 821,50 m²

área (m²)
RUA CARDEL 1.390,80 = 1390,80 m²

área (m²)
RUA JATOBÁS 953,70 = 953,70 m²

TOTAL = 3.166,00          m²

5 DRENAGEM SUPERFICIAL
Cálculo dos descontos das intersecções

4,00

6,10 228,00 456,00

79,50

68,40

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

1.596,00 1.390,80RUA CARDEL 136,807,00

Trecho

BAIRRO SÃO RAIMUNDO

TRAVESSA 3 3,10 265,00 530,00 159,00 1.060,00 821,50

RUA JATOBÁS 5,10 6,00 187,00 374,00 112,20 56,10 1.122,00 953,70

CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022
0,3 0,15

Ponto E S Largura a ser 
Pavimentada

Largura 
Terraplenagem

Comprimento 
(m)

Comprimento 
meio-fio sem 
desconto (m)

Área 
Sarjeta 

(m²)

Área 
Meio 
frio 
(m²)

Área de 
Terraplenagem 

(m²)

Área 
pavimentação 

(m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

Trecho

1- TRAVESSA 3:
Intersecções:
Intersecção 01: 9,50

Total (D01): 9,50                  m

2- RUA CARDEL:
Intersecções:
Intersecção 01: 8,50
Intersecção 02: 10,00

Total (D02): 18,50                m

3- RUA JATOBÁS:
Intersecções:
Sem intersecção: 0,00

Total (D02): -                    m

= 28,00                       m

Comprimento das Calçadas com desconto das intersecções: Comprim. Total x 2 (tabela) Descontos:
1360,00 - 28,00 = 1332,00 m

5.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

Comprimento total x 2, descontando as intersecçoes (descrito acima) = 1.332,00                  m

5.2 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura
idem sarjeta

= 1.332,00                  m

6 SERVIÇOS FINAIS
6.1 Recuperação de Áreas Degradadas

área (m²)

idem limpeza jazida 333,35 m²
= 333,35              m²

6.2 Desmobilização de equipamentos
= 1,00                  und

6.3 Limpeza Geral
área pavimentação

3166,00 = 3.166,00                      m²

Soma do Descontos: D(01) + D(02) + D(03):

CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: 112,90%84,15%
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022

4.1
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm

m² 276.170,18   57,55% 57,55%

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

m 95.517,72   19,90% 77,45%

5.2
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em
trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura

m 67.878,72   14,14% 91,59%

2.1 Administração local da obra (eng. de obra, etc) mês 12.850,36   2,68% 94,27%
6.3 Limpeza Geral m² 8.326,58   1,74% 96,01%
3.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 3.462,54   0,72% 96,73%

3.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW
e carregadeira de 1,72 m³

m³ 3.400,20   0,71% 97,44%

1.1 Placa indicativa da obra m² 3.190,68   0,66% 98,10%

3.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em
revestimento primário

tkm 2.680,98   0,56% 98,66%

1.2 Mobilização de equipamentos und 2.677,93   0,56% 99,22%
6.2 Desmobilização de equipamentos und 2.677,93   0,56% 99,77%
3.3 Reconformação da plataforma m² 453,36   0,09% 99,87%
3.6 Expurgo de jazida m³ 330,03   0,07% 99,94%
3.5 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 193,34   0,04% 99,98%
6.1 Recuperação de Áreas Degradadas m² 103,34   0,02% 100,00%

479.913,89R$        

CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, 19 DE MARÇO DE 2022

Nome:
CREA:

Responsavel técnico 
RODRIGO ROCHA DA SILVA 
111637831-0

TOTAL:

CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID VALOR TOTAL PORCENTAGEM (%)
PORCENTAGEM (%) 

ACUMULADA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: 84,15%
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022

5.868,61R$    
100,00%

3.212,59R$    3.212,59R$    3.212,59R$    3.212,59R$    
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

7.364,32R$    3.156,14R$    
70,00% 30,00%

69.042,55R$     138.085,09R$    69.042,55R$     
25,00% 50,00% 25,00%

81.698,22R$     81.698,22R$     
50,00% 50,00%

11.107,85R$     
100,00%

479.913,89R$     85.488,06R$    144.453,82R$    153.953,36R$    96.018,66R$    
85.488,06R$    229.941,88R$    383.895,23R$    479.913,89R$    

17,81% 30,10% 32,08% 20,01%
17,81% 47,91% 79,99% 100,00%

CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, 19 DE MARÇO DE 2022

Nome:
CREA:

Responsavel técnico 
RODRIGO ROCHA DA SILVA 
111637831-0

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

3

4

PORCENTAGEM (%)
TOTAL GERAL 

12.850,36R$    

10.520,45R$    

276.170,18R$     

163.396,44R$     

1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

6 SERVIÇOS FINAIS 11.107,85R$       

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOTAL 

4 MÊS

DRENAGEM SUPERFICIAL

5.868,61R$    

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P.TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

2

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022 BDI: 24,22%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS: 84,15%
CPU-MOB Mobilização e desmobilização de equipamento

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA UND DISTÂNCIA (DM) Nº VIAGENS FATOR 
UTILIZAÇÃO

VELOCIDADE 
MÉDIA

CUSTO HORA 
TRANSPORTE

PREÇO TOTAL

CAMPESTRE-IMPERATRIZ

1 E9540 E9665 1,00 60,00 2,00 0,50 60,00 429,11R$            429,11R$              

2 E9524 E9665 1,00 60,00 2,00 1,00 60,00 429,11R$            858,22R$              

3 E9584 E9665 1,00 60,00 2,00 0,50 60,00 429,11R$            429,11R$              

4 E9685 E9665 1,00 60,00 2,00 0,50 60,00 429,11R$            429,11R$              

5 E9579 1,00 60,00 1,00 1,00 60,00 317,09R$            317,09R$              

6 E9577 E9665 1,00 60,00 2,00 0,50 60,00 429,11R$            429,11R$              

8 E9518 E9665 1,00 60,00 2,00 1,00 60,00 429,10R$            858,21R$              

9 E9571 1,00 60,00 1,00 1,00 60,00 377,23R$            377,23R$              

TOTAL 4.127,19R$      

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 
kW

CONDUÇÃO PROPRIA

CONDUÇÃO PROPRIA

Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 Kw

Grade de discos rebocável de 24 x 24 Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 Kw

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
 autopropelido de 11,6 t - 82 kW Cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 22 t - 240 Kw

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO CÓDIGO

EQUIPAMENTO TRANSPORTADO VEÍCULO TRANSPORTADO

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 Kw

Motoniveladora - 93 kW Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 Kw

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 
113 kW Cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 22 t - 240 Kw

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA. Moeda : R$
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA BDI: 29,77%

ENCARGOS SOCIAIS: 84,15%

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE NOVEMBRO/2022

SERVIÇOS INICIAIS
CP-01 Placa indicativa da obra

Ref : fev/23 Moeda : R$
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

m²
CÓDIGO SINAPI

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,50 21,05 31,58
88316 Servente com encargos complementares h 1,50 26,89 40,34

MATERIAL
94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ 0,02 343,82 6,88
4417 Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao m 1,00 8,49 8,49
4491 Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 4,00 11,76 47,04
4813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m² 1,00 275,00 275,00
5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,02 23,14 0,46

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 71,92 337,87 0,00 409,79           

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CP-02 Administração local da obra (eng. de obra, etc)

Ref : fev/23 Moeda : R$
UNID
MÊS

CÓDIGO SINAPI COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 15,00 109,20 1638,00
90776 Encarregado Geral com Encargos Complementares h 30,00 27,92 837,60

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 2475,60 0,00 0,00 2475,60

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
CP-03 Recuperação de Áreas Degradadas

Ref : fev/23 Moeda : R$
UNID

m²
CÓDIGO SICRO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
E9540 Trator de Esteiras - com lâmina (112 kW) und 0,0006 255,18 0,15
P9824 Servente h 0,0050 17,69 0,09

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 0,24 0,00 0,00 00,24

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

Nº da Estacão Dist. entre Estacões (m) Nº da Estacão Largura  (m)                      Altura (m)       
Volume(m3)                                              

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3) Situação

E 00 20,00 m 01 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 01 20,00 m 02 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 02 20,00 m 03 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 03 20,00 m 04 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 04 20,00 m 05 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 05 20,00 m 06 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 06 20,00 m 07 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 07 20,00 m 08 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 08 20,00 m 09 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 09 20,00 m 10 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 10 20,00 m 11 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 11 20,00 m 12 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 12 20,00 m 13 4,00 m 0,15 m 12,00 m³ ATERRO
E 13 5,00 m E13+5M 4,00 m 0,15 m 3,00 m³ ATERRO

EXT.TOTAL 265,00 m VOLUME ATERRO 159,00 m³

Nº da Estacão Dist. entre Estacões (m) Nº da Estacão Largura  (m)                      Altura (m)       
Volume(m3)                                              

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3) Situação

E 00 20,00 m 01 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 01 20,00 m 02 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 02 20,00 m 03 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 03 20,00 m 04 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 04 20,00 m 05 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 05 20,00 m 06 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 06 20,00 m 07 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 07 20,00 m 08 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 08 20,00 m 09 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 09 20,00 m 10 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 10 20,00 m 11 7,00 m 0,15 m 21,00 m³ ATERRO
E 11 8,00 m E11+8M 7,00 m 0,15 m 8,40 m³ ATERRO

EXT.TOTAL 228,00 m VOLUME ATERRO 239,40 m³

Nº da Estacão Dist. entre Estacões (m) Nº da Estacão Largura  (m)                      Altura (m)       
Volume(m3)                                              

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3) Situação

00 20,00 m 01 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
01 20,00 m 02 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
02 20,00 m 03 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
03 20,00 m 04 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
04 20,00 m 05 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
05 20,00 m 06 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
06 20,00 m 07 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
07 20,00 m 08 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
08 20,00 m 09 6,00 m 0,15 m 18,00 m³ ATERRO
09 7,00 m E09+7M 6,00 m 0,15 m 6,30 m³ ATERRO

EXT.TOTAL 187,00 m VOLUME ATERRO 168,30 m³

EXT.TOTAL 680,00 m VOLUME ATERRO 566,70 m³

RUA JATOBÁS

ATERRO

QUADRO DE CUBAGEM

TRAVESSA 3

RUA CARDEL

ATERRO

ATERRO

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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TRECHO: TRAVESSA 3
EXTENSÃO: m
LARGURA: m

J1
d13= 3500 m

d1 = 132,50 m d2 = 132,50 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d13
DMT1 = ( 132,5² + 132,5² ) / ( 2 x ( 132,5 + 132,5 ) ) + 3500
DMT1 = m
DMT1 = 3,57 km

Volume: 

DMT = 3,57 km

TRECHO: RUA CARDEL

EXTENSÃO: m

LARGURA: m

J1

d13= 1300 m

d1 = 228,00 m d2 = 0,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d13

DMT1 = ( 228² + 0² ) / ( 2 x ( 228 + 0 ) ) + 1300

DMT1 = m

DMT1 = 1,41 km

Volume: 

DMT = 1,41 km

TRECHO: RUA JATOBÁS

EXTENSÃO: m

LARGURA: m

J1

d13= 1500 m

d1 = 187,00 m d2 = 0,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d13

DMT1 = ( 187² + 0² ) / ( 2 x ( 187 + 0 ) ) + 1500

DMT1 = m

DMT1 = 1,59 km

Volume: 

DMT = 1,59 km

DMT = 2,07 km

239,40

168,30

159,00

3566,25

CÁLCULO DMT

265,00
4,00

Logo:

CÁLCULO DMT

228,00

7,00

1414,00

CÁLCULO DMT

187,00

6,00

1593,50

CNPJ: 01.598.550/00001-17
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COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

LOCAL: Zona Urbana do Município de Campestre do Maranhão - MA

Administração Central AC 3,80%
Seguro e Garantia S+G 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro/remuneração L 6,64%
Tributos (soma dos itens abaixo) I 13,15%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS (**) 5,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (***)

4,50%

TOTAL SEM CPRB 23,38%
TOTAL COM CPRB 29,77%

Formula BDI:

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(***) - Em atendimento a Lei 13.161/2015

(**) - A taxa de ISS mínima foi considerada que o custo da mão-de obra corresponde a 40% do valor dos serviços.
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide
B2 Feriados 3,95% Não incide
B3 Auxflio - Enfermidade 0,86% 0,66%
B4 13° Salário 10,91% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,49% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,26% 7,84%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 46,28% 17,55%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,52% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,64% 2,78%
C4 Depésito Rescisão Sem Justa Causa 2,80% 2,14%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%
C Total 11,45% 8,75%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,24% 3,12%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso
Prévio Indenizado

0,38% 0,29%

D Total 8,62% 3,41%
84,15% 47,51%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO - SICRO 3 OUTUBRO/2023 - ORSE 
NOVEMBRO/2022

CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br
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MAPA DO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA                               1/10000

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DESCRIÇÃO
INICIO FIM

COORDENADAS

AREALARG.

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE

COR

TRECHO I - TRAVESSA 3
1.060,00 m²4,00 06°10'18.99"S // 47°22'19.28"O

06°10'26.01"S // 47°22'24.03"O

RUAS EXISTENTES

3.778,00 m²TOTAL DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

COMP.

265,00 m

680,00 m

(m) (m) (m²)
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MAPA DO

 MARANHÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

OBJETO:

ESCALA:

1/10000

C OORDENADAS GEO SEDE:

PROPRIETÁRIO:

LOCALIZAÇÃO:

ZONA URBANA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

EMISSÃO:

MARÇO/2023

FOLHA:

01/05

LATITUDE:      06°10'22,939''S

LONGITUDE:  47°21'52,975''O

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA - 111637831-0

TRECHO II - RUA CARDEL
1.596,00 m²7,00 06°10'07.85"S // 47°21'25.01"O

06°10'15.80"S // 47°21'26.05"O
228,00 m

W

SW

NW

NV

E

NE

SE

S

W

SW

NW

NV

RUA JATOBÁS

W

SW

NW

NV

E

NE

SE

S

F

O

T

O

 

S

A

T

É

L

I

T

E

 

G

O

O

G

L

E

W

SW

NW

NV

E

NE

SE

S

237000.0000 238000.0000 239000.0000 240000.0000 241000.0000 242000.0000

237000.0000 238000.0000 239000.0000 240000.0000 241000.0000 242000.0000

9
3
1
7
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
8
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
9
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
6
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
7
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
8
0
0
0
.
0
0
0
0

9
3
1
9
0
0
0
.
0
0
0
0

TRECHO II - RUA JATOBÁS
1.122,00 m²6,00 06°10'05.92"S // 47°21'35.65"O

06°10'08.32"S // 47°21'31.62"O
187,00 m
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RUA JATOBÁS
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RUA PIAUÍ

RUA SÃO RAIMUNDO

RUA 15 DE NOVEMBRO

AV. ELETRONORTE

RUA CEARÁ

RUA DA ELETRONORTE

RUA TANCREDO NEVES

RUA SÃO LUIS

RUA BELÉM

RUA HÉLIO C. NEVES

R. S. ANTONIOR. S. ANTONIO

R. ELETRONORTE

RUA DAS GARÇAS

RUA BELÉM

RUA JOSÉ MARTINS OLIVEIRA

RUA SEBASTIÃO ALVES DE MELO

R. BOA VISTA

TRAV SÃO RAIMUNDO

R. BOA VISTA

R. SANTO ANTÔNIO

R. 15 NOV

EMBROR. S. ANT

ÔNIO

AV. JUSTINO TEIXEIRA MIRANDA

AV. J. TEIXEIRA MIRANDA

R. 7 DE SETEMBRO R. DO COQUEIRO

RUA DO XEXÉU

RUA DO CURIÓ RUA DAS IMBAUBAS

RUA DAS TARUMÃ

RUA MACARANDUBA

RUA SÃO
 FRANCI

SCO

RUA BRA

SIL

RUA S. R
ITA

RUA 15 DE NOVEMBRO

RUA 15 DE NOVEMBRO

RUA CALMAN

RUA BERNADO PAIXÃO

RUA SÃO PEDRO

RUA 21 DE ABRIL

RUA GOIÁS

RUA BAHIA

RUA PARAIBA

RUA AMAZONAS

RUA TOCANTINS

RUA SERGIPE

RUA ALAGOAS

RUA ALAGOAS

RUA DO MEIO

RUA P/

RUA SÃO JOSÉ

RUA MARANHÃO

RUA ANT

ÔNIO DE

 AGUIAR

RUA MATO GROSSO

RUA 1

RUA 2

AV. JK

RODOVIA BERNARDO SAYÃO

AV. BERNARDO SAYÃO

RUA MARANHÃO

AV. JK

RUA SÃO FRANCISCO

RUA CLARO MACEDO

RUA ÂNTONIO DE AGUIAR

RUA ONILDO GOMES

RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

RUA SÃO JORGE

R. MINAS GERAIS

RUA ANTÔNIO PEREIRA GOEDEL

RUA DA PAZ

TR

AV

ES

SA

 3

RUA JATOBÁS

RUA CARDEL

PARA RIBAMAR FIQUENE

ROD. BERNARDO SAYÃOAVENIDA JK

RU

A 

SÃ

O 

PE

DR

O

RUA BELÉM

ROD. BERNARDO SAYÃO

P/ PORTO FRANCO

SAIBRO

*OBS1: AREIA GROSSA CUJA A COMPOSIÇÃO  ENTRAM GRÂNULOS

*OBS2: ROCHA RESULTANTE DA DECOMPOSIÇÃO QUÍMICA DE GRANITO.

MAIORES QUE PEDRA, SE SITUA ENTRE AREIA E CASCALHO.

1
0
0
M

100M

ÁREA (100MX100M)

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRIÇÃO

JAZIDA DE ATERRO E BOTA FORA

LEGENDA

DESCRIÇÃO

JAZIDA DE ATERRO 100 X100 m

MEDIDAS COORDENADAS GEOGRAFICAS SIRGAS 2000

06°09'46,906''S 47°20'49,677''O

ALTITUDE EM RELAÇÃO

AO NIVEL DO MAR 

184,00 m

JAZIDA DE BOTA FORA 100 X100 m 184,00 m

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA

OBJETO:

ESCALA:

1/10000

C OORDENADAS GEO SEDE:

PROPRIETÁRIO:

LOCALIZAÇÃO:

ZONA URBANA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

EMISSÃO:

MARÇO/2023

FOLHA:

02/05

LATITUDE:      06°10'22,939''S

LONGITUDE:  47°21'52,975''O

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA - 111637831-0

LOCAL DA JAZIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA

ESCALA                                                        1/10000

LOCAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ACESSO A JAZIDA

JAZIDA DE ATERRO

JAZIDA DE ATERRO

CAMPESTRE
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06°09'46,906''S // 47°20'49,677''O

06°09'46,906''S // 47°20'49,677''O

06°09'46,906''S 47°20'49,677''O

S
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241000.0000 242000.0000

LOCAL DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

JAZIDA

DMT = 2,07 KM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DESCRIÇÃO
INICIO FIM

COORDENADAS

AREALARG.

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE

COR

TRECHO I - TRAVESSA 3
1.060,00 m²4,00 06°10'18.99"S // 47°22'19.28"O

06°10'26.01"S // 47°22'24.03"O

RUAS EXISTENTES

3.778,00 m²TOTAL DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

COMP.

265,00 m

680,00 m

(m) (m) (m²)

TRECHO II - RUA CARDEL
1.596,00 m²7,00 06°10'07.85"S // 47°21'25.01"O

06°10'15.80"S // 47°21'26.05"O
228,00 m

DISTÂNCIA DO TRECHO

ATÉ A JAZIDA EXTENSÃO (KM)

3,57

1,41

W

SW

NW

NV

E

NE

SE

S

237000.0000 238000.0000 239000.0000 240000.0000 241000.0000 242000.0000

237000.0000 238000.0000 239000.0000 240000.0000 241000.0000 242000.0000
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LOCAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TRECHO II - RUA JATOBÁS
1.122,00 m²6,00 06°10'05.92"S // 47°21'35.65"O

06°10'08.32"S // 47°21'31.62"O
187,00 m

1,59
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TITULO:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - TRECHO I

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA:

MARÇO/2023

ENDEREÇO:

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

ESCALA:

1/400

P
R

A
N

C
H

A
:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA:

CREA - 111637831-0

W

SW

NW

NV

S

E

NE

SE

P1 INICIO TRAVESSA 3 06°10'18.99"S // 47°22'19.28"O

P2 FIM TRAVESSA 3 06°10'26.01"S // 47°22'24.03"O

LATITUDE (S) LONGITUDE (O)

COORDENADAS (GEOGRAFICAS)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DOS PONTOS

PONTO

03/05

06°10'18.99"S // 47°22'19.28"O

INICIO TRAVESSA 3

FIM TRAVESSA 3

06°10'26.01"S // 47°22'24.03"O

TRECHO I

EXT.:  265,00 m

TRAVESSA 3

P1

P2
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TITULO:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - TRECHO II

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA:

MARÇO/2023

ENDEREÇO:

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

ESCALA:

1/400

P
R

A
N

C
H

A
:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA:

CREA - 111637831-0

W

SW

NW

NV

S

E

NE

SE

P1 INICIO RUA CARDEL 06°10'07.85"S // 47°21'25.01"O

P2 FIM RUA CARDEL 06°10'15.80"S // 47°21'26.05"O

LATITUDE (S) LONGITUDE (O)

COORDENADAS (GEOGRAFICAS)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DOS PONTOS

PONTO

04/05

06°10'07.85"S // 47°21'25.01"O

INICIO RUA CARDEL

FIM RUA CARDEL

06°10'15.80"S // 47°21'26.05"O

TRECHO II

EXT.:  228,00 m

RUA CARDEL

P1

P2
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TITULO:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - TRECHO III

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA:

MARÇO/2023

ENDEREÇO:

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

ESCALA:

1/400

P
R

A
N

C
H

A
:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA:

CREA - 111637831-0

W

SW

NW

NV

S

E

NE

SE

P1 INICIO RUA JATOBÁS 06°10'05.92"S // 47°21'35.65"O

P2 FIM RUA JATOBÁS 06°10'08.32"S // 47°21'31.62"O

LATITUDE (S) LONGITUDE (O)

COORDENADAS (GEOGRAFICAS)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DOS PONTOS

PONTO

05/05

06°10'05.92"S // 47°21'35.65"O

INICIO RUA JATOBÁS

FIM RUA JATOBÁS

06°10'08.32"S // 47°21'31.62"O

TRECHO III

EXT.:  187,00 m

RUA JATOBÁS

P1

P2



TITULO:

PLANTA DE DETALHAMENTO DAS VIAS

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA:

MARÇO/2023

ENDEREÇO:

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

ESCALA:

1/400

P
R

A
N

C
H

A
:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO ROCHA DA SILVA

CREA:

CREA - 111637831-0

01/01

ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANAS

DESCRIÇÃO
INICIO FIM

COORDENADAS

AREALARG.

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE

COR

TRECHO I - TRAVESSA 3
1.060,00 m²4,00 06°10'18.99"S // 47°22'19.28"O

06°10'26.01"S // 47°22'24.03"O

RUAS EXISTENTES

3.778,00 m²TOTAL DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

COMP.

265,00 m

680,00 m

(m) (m) (m²)

TRECHO II - RUA CARDEL
1.596,00 m²7,00 06°10'07.85"S // 47°21'25.01"O

06°10'15.80"S // 47°21'26.05"O
228,00 m

TRECHO II - RUA JATOBÁS
1.122,00 m²6,00 06°10'05.92"S // 47°21'35.65"O

06°10'08.32"S // 47°21'31.62"O
187,00 m

2.67

5.31 2.70 5.31

2.67

E
I
X
O

 
P
I
S
T
A

3.0
%

3.30

SARJETA DE

CONCRETO

ESP=10cm

MEIO-FIO EM

CONCRETO PRÉ

FABRICADO

3.0%

SUBLEITO

PAVIMENTAÇÃO

EM AAUQ

BASE

ESTABILIZADA= 20cm

SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA - 1/50

Meio-fio e Sarjeta

em Concreto Via Pública

Meio Fio de

concreto

pré-fabricado

Sarjeta

V
i
a
 
P
ú
b
l
i
c
a

0.15 0.30

Obs: todas as medidas em metro.

0
.
3
0

DETALHE DRENAGEM

SEM ESCALA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230630162

COMPLEMENTAR à
MA20230618513

1. Responsável Técnico

RODRIGO ROCHA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1116378310

Registro: 1116378310MA

Empresa contratada: R. R. DA SILVA ENGENHARIA - ME Registro : 0005384834-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.598.550/0001-17

RUA ONILDO GOMES Nº: 134

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPESTRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65968000

Contrato: 033/2023 Celebrado em: 06/01/2023

Valor: R$ 126.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ONILDO GOMES Nº: 134

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPESTRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65968000

Data de Início: 06/01/2023 Previsão de término: 06/08/2023 Coordenadas Geográficas: -6.173840, -47.365569

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.598.550/0001-17

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

566,70 m³

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

3.166,00 m²

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.332,00 m

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1.332,00 m

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

3.166,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO
MARANHÃO/MA (REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2023 - ART COMPLEMENTAR A MA20230618513)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RODRIGO ROCHA DA SILVA - CPF: 037.561.483-43

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - CNPJ: 01.598.550/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c4A8D
Impresso em: 24/03/2023 às 16:50:57 por: , ip: 170.82.175.14

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230630162

COMPLEMENTAR à
MA20230618513

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 24/03/2023
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e Agronomia do Estado do

Maranhão
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL  

 
 

 
 
 

             TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2023 

 
Local e Data 
 
À 
 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
 
 
 

___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e 
do CPF nº ___________, na qualidade de representante legal da Empresa 
____________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, vem, pela 
presente, informar a V.Sa., que o Sr. _______________________________________________, Carteira de 
Identidade nº _____________ é pessoa designada pela Empresa para representá-la perante essa Comissão 
Permanente de Licitação, inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em 
qualquer fase da Licitação em epígrafe. 

 
 

Atenciosamente 
 

(Nome da empresa e assinatura do seu representante legal) 
 



Pág. 2 

 
 

Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA 
CNPJ: 01.598.550/0001-17 

www.campestredomaranhao.ma.gov.br 

 

 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

                              TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2023 

 
 

A Empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, 
por intermédio de seu representante legal o Sr (a) ___________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº ___________, D E C L A R A, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Campestre do Maranhão - MA, __de______ de 2023. 
 

__________________________________ 
(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2023 

 

 

 
A Empresa                         , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____________, sediada na 

______________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr(a) 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº 
___________, D E C L A R A, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, que 
não existem fatos supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral – CRC, que 
venham a impossibilitar a sua Habilitação na licitação em epígrafe. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o instrumento convocatório e que se submete a todos os seus 
termos.  

 
 
 

Campestre do Maranhão - MA, __ de ______ de 2023. 
 
 

 
__________________________________ 

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2023 
CONTRATO N.º ___/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º -------/2023   

CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO 
MARANHÃO - MA E, DO OUTRO, A EMPRESA 
XXXXXXXXXX.  

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Obra de Engenharia, que entre si fazem, de um lado como 
Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com a sede na rua Onildo 
Gomes, nº 134 – Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-100, inscrita no CNPJ N.º XXXXXXXXx, 
representada pelo Secretário (a) Municipal de __________, Sr.(a). XXXXXXXXXX, RG.: 008008008008x, CPF 
nº. XXXXXXXXXXX e do outro, empresa ____________, doravante denominada CONTRATADA, sediada na 
________________, Estado do Maranhão, CNPJ n.º _________, Inscrição Estadual n.º __________, neste ato 
representado pelo Sr.  _________________, R.G. n.º ________, CIC n.º ___________, tem entre si ajustado o 
presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e 
as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

O objeto deste instrumento é a Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação em bloco sextavado no Município de Campestre do Maranhão - MA, conforme 
descrição do projeto executivo, que faz parte do presente procedimento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
Integram o presente Contrato, independentemente de Transcrição, o instrumento convocatório da TOMADA DE 
PREÇOS nº ___/2023 e todos os seus anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 
CLÁSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
Pela execução dos serviços a que alude este Contrato fica estabelecido o preço global de R$ ______________ 
(_________________________________).  
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os pagamentos dos serviços objeto deste contrato serão realizados parceladamente, após o laudo de medição 
da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a 
apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA correspondente aos serviços executados e medidos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Para efeito do disposto no parágrafo anterior considera-se como adimplemento da etapa realizada e medida a 
apresentação da fatura ao Setor Financeiro, bem como demais documentos originais nos parágrafos 3º, 4º e 5º, 
de acordo com cada medição. 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A primeira medição só será paga com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) da obra e / ou serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão 
(CREA/MA). 
PARÁGRAFO QUARTO 
A medição final será liberada contra apresentação do C.N.D. junto ao INSS, bem como, do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS. 
PARÁGRAFO QUINTO  
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O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de transferência, creditada no 
Banco _______, Agência: __________, Conta Corrente: _______________.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 
O preço contratado para execução do objeto não será reajustado.   
 
CLÁSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inciso 
II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
O prazo para execução dos serviços objeto deste contrato é de 06 (seis) meses, e o prazo máximo para iniciar a 
execução dos mesmos é de 06 (seis) dias, ambos os prazos contados a partir da data de expedição e 
recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para execução do presente CONTRATO serão alocados de acordo com a dotação 
orçamentária: 
ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO  
UNIDADE 10: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15 451 0033 1036 0000 - CONSTRUÇÃO DE  
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.  
Recurso: 1.500.00................................... R$ 500.000,00  
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA fica obrigada a realizar todas as ações necessárias ao alcance dos objetivos especificados na 
Cláusula Primeira, destacando-se: 
a) Prestar os serviços necessários à execução do objeto deste Contrato, com estrita observância às 
Especificações Técnicas, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos; 
b) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária decorrente da 
contratação de pessoal para a execução da Proposta, assim como por todas as obrigações tributárias ou 
extraordinárias que venham a incidir sobre o Contrato; 
c) Realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente; 
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, situações em 
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados; 
e) Providenciar o licenciamento dos serviços no órgão competente para o licenciamento e fiscalização de 
obras/serviços do município e obter as aprovações respectivas, responsabilizando-se pelas despesas 
pertinentes, devendo o comprovante ser apresentado à Fiscalização, na liberação da 1ª medição de serviços 
executados; 
f) Efetivar no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional indicado como responsável técnico pela obra/serviço, devendo 
o comprovante ser apresentado à Fiscalização, na liberação da 1ª medição de serviços executados; 
g) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou 
prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e ou causados pelos seus empregados ou prepostos, ao 
CONTRATANTE ou a terceiros; 
h) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
i) Providenciar, as suas expensas, as instalações provisórias e eventuais de energia elétrica, água, força, 
manutenção e administração do canteiro de obras; 
j) Fornecer e instalar uma placa referente à obra em execução conforme modelo fornecido pelo 
CONTRATANTE; 
k) Atender a legislação pertinente ao ramo de atuação e as normas de medicina e segurança do trabalho, em 
especial no que tange à utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI); 
l) Fornecer os equipamentos e ferramentas necessários à execução do Contrato; 
m) Cumprir rigorosamente o prazo de execução apresentado em sua proposta de preços; 
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n) Apresentar ao CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços prestados a cada medição, 

acompanhada das Seguintes Certidões:  

1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria 

PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014;  

2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado;  

3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do 

Município;  

4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação 

regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e  

5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em 
sua proposta; 

 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
A CONTRATANTE fica obrigada a realizar todas as ações necessárias ao alcance dos objetivos especificados 
na Cláusula Primeira, destacando-se: 
a) Emitir a Ordem de Serviço autorizando a execução dos serviços; 
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução os serviços, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato; 
d) Supervisionar a execução do Contrato; 
e) Emitir Laudo de Medição através do Fiscal de Obras/Serviços; 
f) Efetuar os pagamentos após os Laudos de Medição observando as normas administrativas e financeiras 
em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
O CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços através do Fiscal de Obras/Serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO OBJETO 
O CONTRATANTE, observado o prazo de execução, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de 
posterior verificação, pelo Fiscal de Obras/Serviços, quanto à conformidade com as Especificações Técnicas, 
parte integrante do instrumento convocatório, e com a Proposta da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Concluída a análise pelo Fiscal de Obras será elaborada Planilha Descritiva indicando 
todos os serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de medição final.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 
Após verificação de que os serviços prestados pela CONTRATADA atenderam às Especificações Técnicas 
determinadas pela Administração Pública (Anexo I da TOMADA DE PREÇOS) e às normas da ABNT, o 
CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-
profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às 
sanções estabelecidas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do presente Contrato, 
ficará sujeita às seguintes multas moratórias: 
a) Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor global dos serviços, por dia de atraso após o prazo de 
execução dos serviços. 
b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global dos serviços, por dia de atraso no 
início da execução dos trabalhos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecução total ou parcial na execução dos serviços de engenharia, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) advertência. 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global dos serviços. 
c) suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
d) as sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na letra ‘b’. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal de Obras/Serviços propor a aplicação das penalidades previstas, 
através de relatório circunstanciado apresentando provas que justifiquem a proposição. 
PARÁGRAFO QUARTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado constando o fundamento legal, excluídas os casos de 
aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas 
que lhe tenham sido aplicadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO  
O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78, 
Lei Federal nº 8.666/93, que ocorrerá nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à 
CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES  
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por 
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas 
comunicações verbais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  
O CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Estado, obedecendo ao 
prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca cidade de Porto Franco - MA, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus reais e jurídicos efeitos. 

 
 

Campestre do Maranhão - MA, _____ de ____________ de 2023. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATANTE 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1ª _______________________________________ 2ª _________________________________________ 
 
 
CPF:      CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 

ANEXO VI 

 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

REFERÊNCIA: Processo nº ____/2023 
 

CONTRATADO:_______________________ 
 

OBJETO: _____________________________ 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, através do presente Termo, 

formalizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO referente aos serviços de engenharia para 
____________________________________, fixando esta data para a vistoria final, a ser realizada pelo Fiscal 
de Obras/Serviços, que deve verificar a conformidade entre os serviços executados e as Especificações 
Técnicas indicadas no Anexo I da TOMADA DE PREÇOS n.º ____/2023. 

Concluída a análise pelo Fiscal de Obras, será elaborada Planilha Descritiva indicando todos os serviços 
executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de medição final. 

Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor. 
  

Campestre do Maranhão(MA),         de                     de      2023 
 
 
 

Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

__________________________________________ 
 

 
TESTEMUNHAS: 
___________________________ 
CPF Nº 
 
___________________________ 
CPF Nº 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023 

ANEXO VII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

REFERÊNCIA: Processo nº _____/2023 
 

CONTRATADO:________________________ 
 

OBJETO: ____________________________ 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, vem, através do presente Termo, 
formalizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO referente aos serviços de engenharia para _____________, em cumprimento 
ao disposto no art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Certifica-se que, até a presente data, os serviços prestados pela Empresa ______________________ 
atenderam às Especificações Técnicas determinadas pela Administração Pública (Anexo I da TOMADA DE PREÇOS nº 
____/2023) e às normas da ABNT. 

Acrescente-se que os serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as 
cláusulas do Contrato Administrativo, perfazendo gastos no total de R$ ______ (____________), pagos através de 
medições, com a apresentação das Notas Fiscais atestadas pelo Fiscal de Obras/Serviços, sendo que a última parcela 
deverá ser paga pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA no prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
úteis, contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
CONTRATADA. 

Considerando que as condições pactuadas no Contrato foram fiéis e rigorosamente executadas pelas 
partes, neste ato, CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade 
civil e ético-profissional da _____________ pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ___, as partes assinam o presente Termo de 
Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

Campestre do Maranhão(MA),        de                 de  2023. 

          

 
________________________________________ 

Secretária Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS 
______________________________                                
 CPF Nº         
                                                                   
 
TESTEMUNHAS 
______________________________                                
 CPF Nº                                                                           
 


