



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELI

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 SRP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023.


Data da realização do certame: 21 de março de 2023.

Prezados senhores,

Eu, NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, procurador na empresa, residente em Alto Alegre do Maranhão/MA, CEP 65.413-000, como representante devidamente constituído da empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2023, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a)** A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b)** A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d)** Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e)** Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de PMCM/CPL, antes da abertura oficial das propostas; e
- f)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Farias Brito/CE, 21 de março de 2023.




JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
RG:031722492006-6 SSP/MA
CPF:023.169.993-01
PROCURADOR

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Processo Administrativo nº 034/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA: 21/03/2023 HORÁRIO: 14:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO E RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 1.591.996,33 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Tres centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

Declaramos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: Juciesse Alves de Moraes, brasileiro, divorciado, empresário

CPF: 139.906.008-26 e RG: 28673645-7

Endereço: Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, CEP 63.185-000, Farias Brito/CE.

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Proprietário.

Proponente: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Gabriel Bezerra de Moraes Nº 22, Esperança, Farias Brito/CE.

CNPJ: 08.863.831/0001-07

Prazo de Execução: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Farias Brito/CE, 21 de março de 2023.

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA

NEURIVAL COSTA SENA

CPF: 023.169.99-01

RG: 031722492006-6 SSP/MA

PROCURADOR

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO E
RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DO
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2022 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
18,4%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 78,19%
Mensalista: 42,08%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	273,68	273,68
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios / Desmobilização	h	1,9922381	3,70	7,37
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9961190	3,59	3,57
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,89	39,56
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9961190	14,97	14,91
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	180,00	180,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	23,74	3,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,9922381	10,70	21,31
				MO sem LS =>	LS =>	15,89	MO com LS =>	36,22
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	324,03
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção		un	1,0000000	182,60	182,60
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,7562319	12,4700	9,4302		
					Custo Horário da Mão de Obra =>	9,4302		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
					Custo Horário de Execução =>	9,4302		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
					Custo do FIC =>	0,0000		
					Produção de Equipe =>	2,8269		

4



C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		Custo Horário
	Insumo	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	11,1642748	kg	Preço Unitário	11,0476	123,3384
	Insumo	SICRO3	M0162	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	0,9074785	m	Preço Unitário	7,7319	7,0165
	Insumo	SICRO3	M0163	Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	1,5124640	un	Preço Unitário	3,4242	5,1790
	Insumo	SICRO3	M0879	Lixa para ferro Nº 150	0,2687647	un	Preço Unitário	3,0767	0,8269
							Custo Total do Material =>		136,3608
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		Custo Horário
	Atividade Auxiliar	SICRO3	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	7,5623194	un	Preço Unitário	0,1100	0,8319
	Atividade Auxiliar	SICRO3	2408080	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm	0,8958777	m²	Preço Unitário	6,6000	5,9128
	Atividade Auxiliar	SICRO3	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	0,8958777	m²	Preço Unitário	29,6800	26,5897
	Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,1148414	kg	Preço Unitário	80,4100	9,2344
							Custo Total das Atividades =>		42,6688
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Tempo Fixo	SICRO3	M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0111620	t	29,2400	0,3264
	Tempo Fixo	SICRO3	M0162	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001739	t	29,2400	0,0051
	Tempo Fixo	SICRO3	M0163	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000608	t	29,2400	0,0018
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,3333
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
	Momento de Transporte	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0147600	tkm	LN	RP	P
	Momento de Transporte	SICRO3	M0162	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002300	tkm	5914449	5914464	5914479
							0,000	0,000	0,000
							R\$ 1,16	R\$ 0,93	R\$ 0,76
							5914449	5914464	5914479
							0,000	0,000	0,000
							R\$ 1,16	R\$ 0,93	R\$ 0,76

[Handwritten signature]

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 conc@concceito.com.br
 Rua Gabriel Bozera de Moraes, 22 - Esperança - Torres/RS
 CNPJ: 08.893.831/0001-07 - CEC: 06.713.254-7

[Handwritten signature]

03-24

Momento de Transporte	SICRO3 M0163	Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,16	5914464 0,000 R\$ 0,93	5914479 0,000 R\$ 0,76	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>								
			MO sem LS => 4,07		LS =>	3,18	MO com LS => 7,25	
			Valor do BDI => 33,59				Valor com BDI => 216,19	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,01	3,01	3,01
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 KW	0,8077711	1,00	410,5713	186,3201	331,6476	
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,6155422	0,86	255,1770	85,2878	373,8244	
Custo Horário de Equipamentos =>								
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,8077711	10,7000	8,6432		8,6432	
Custo Horário da Mão de Obra =>								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
			MO sem LS => 0,02		LS =>	0,02	MO com LS => 0,04	
			Valor do BDI => 0,55				Valor com BDI => 3,56	
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	4915611 SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		m³	1,0000000	8,80	8,80	8,80
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9605 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 KW	0,8621769	0,64	267,1077	67,2612	168,2650	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 KW	0,8621769	0,73	257,1015	99,7673	185,0415	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 KW	0,8621769	1,00	240,5400	107,3724	207,3880	

Handwritten signature

Handwritten signature
04-34

Banco		Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,8621769	Salário Hora	10,7000	9,2253
Custo Horário da Mão de Obra => 9,2253						
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000						
Custo Horário de Execução => 569,9198						
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266						
Custo do FIC => 0,1313						
Produção de Equipe => 115,5800						
Custo Unitário de Execução => 4,9310						
D Banco Código		Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,9483944	m³	1,5600	1,4795
Custo Total das Atividades => 1,4795						
E Banco Insumo		Tempos Fixos	Código	Quantidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	5914353	1,7782398	1,2700	2,2684
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,2684						
F Banco Insumo		Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 KW	2,0625000	tkm	LN RP P 5914314 5914329 5914344 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,81 R\$ 0,69	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000						
MO sem LS => 0,07						
Valor do BDI => 1,61						
2.3 Composição		Código Banco	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
		4915621 SICRO3	Solo para base de remendo profundo	m³	1,0000000	4,05
Custo Horário de Execução => 0,0000						
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266						
Custo do FIC => 0,0000						
Produção de Equipe => 1,0000						


(86) 3544-1264 - (86) 9 8150-4000
 Generalizacaoconstrucao.com.br@gmail.com
 Rua Gabriel Bezerra de Menezes, 22 - Edsonoroço - Fátima/Batú/CÉ - CEP: 63.185-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-97 - C.C.C.: 06.212.254-7

05-34

4

D		Atividades Auxiliares		Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,0281899	m³		Preço Unitário	1,5600	1,6040
						Custo Total das Atividades =>		1,6040
E		Tempos Fixos		Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	5914353	1,9278562	t		1,2700	2,4484
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		2,4484
F		Momento de Transporte		Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 KW	2,0625000	tkm	LN	RP	P	
					5914314	5914329	5914344	0,0000
					0,000	0,000	0,000	
					R\$ 1,07	R\$ 0,81	R\$ 0,69	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
		MO sem LS =>	0,03		LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05
		Valor do BDI =>	0,74				Valor com BDI =>	4,79
2.4		Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,81	0,81
A		Equipamentos		Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insunso	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 KW	0,9503487		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					1,00	0,00	155,4500	67,0863
						Custo Horário de Equipamentos =>		147,7317
						Custo Horário de Execução =>		147,7317
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0211
						Produção de Equipe =>		186,7500
						Custo Unitário de Execução =>		0,7911
		MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,14				Valor com BDI =>	0,95
3.1		Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	401352 SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica			m²	1,0000000	0,33	0,33
A		Equipamentos		Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
						Custo Operacional		

06




JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELE

Insunio	E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 KW/136 KW	0,07255660	Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Operativa	279,0175	Improdutiva	69,3224	20,2444		
Insunio	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	0,1451121	Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Operativa	55,6822	Improdutiva	38,0350	8,0802		
Custo Horário de Equipamentos =>														
Salário Hora														
Insunio	P9824 SICRO3	Mão de Obra	Quantidade										Custo Horário	
		Servente	0,1451121										1,5927	
Custo Horário da Mão de Obra =>														
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>														
Custo Horário de Execução =>														
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>														
Custo do FIC =>														
Produção de Equipe =>														
Custo Unitário de Execução =>														
Preço Unitário														
Insunio	SICRO3 M2092	Material	Quantidade	Unidade									Custo Horário	
		Emulsão asfáltica para imprimção	0,0000943	t									0,3059	
Custo Total do Material =>														
MO sem LS =>														
Valor do BDI =>														
MO com LS =>														
Valor com BDI =>														
3.2	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit								Total	
Composição	4915678 SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m²	1,0000000	270,12								270,12	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional								Custo Horário	
Insunio	E9155 SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 KW	0,4280956	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva								3,8133	
				0,01	0,99	15,8662								8,9788
Insunio	E9556 SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 KW	0,4280956	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva								0,8971	
				0,23	0,77	6,2129								0,8656
Custo Horário de Equipamentos =>														
Salário Hora														
Insunio	P9824 SICRO3	Mão de Obra	Quantidade										Custo Horário	
		Servente	2,5685725										27,4837	
Custo Horário da Mão de Obra =>														
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>														
Custo Horário de Execução =>														
32,2941														


(86) 3544-1264 - (86) 9.8150-6000
 conceitocb@conceito.com.br
 Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Espirito Santo - Foz de Iguaçu - Paraná - CEP: 83.165-000
 CNPJ: 08.862.831/0001-07 - CEC: 066.213.254.7



C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo		SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0037119	t	3.243,8400	12,0408
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares <td>Quantidade <td>Unidade <td>Preço Unitário <td>Custo Horário</td> </td></td></td>	Quantidade <td>Unidade <td>Preço Unitário <td>Custo Horário</td> </td></td>	Unidade <td>Preço Unitário <td>Custo Horário</td> </td>	Preço Unitário <td>Custo Horário</td>	Custo Horário
Atividade Auxiliar		SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	0,4280956	m³	388,8400	166,4607
Atividade Auxiliar		SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	1,0274290	t	25,2700	25,9631
4.1		Código	Banco	Descrição	Quantidade <td>Unidade <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Unidade <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição		4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	MO sem LS => 33,99		26,58	MO com LS => 60,57
					Valor do BDI => 49,70			319,82
A		Código	Banco	Equipamentos <td>Quantidade <td>Utilização <td>Custo Operacional <td>Custo Horário </td></td></td></td>	Quantidade <td>Utilização <td>Custo Operacional <td>Custo Horário </td></td></td>	Utilização <td>Custo Operacional <td>Custo Horário </td></td>	Custo Operacional <td>Custo Horário </td>	Custo Horário
Insumo		E9609	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 KW/136 KW	0,0725560	Operativa 1,00	279,0175	20,2444
Insumo		E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	0,1451121	Operativa 1,00	55,6822	8,0802
B		Código	Banco	Mão de Obra <td>Quantidade <td>Salário Hora <td>Custo Horário <td>Custo Horário </td></td></td></td>	Quantidade <td>Salário Hora <td>Custo Horário <td>Custo Horário </td></td></td>	Salário Hora <td>Custo Horário <td>Custo Horário </td></td>	Custo Horário <td>Custo Horário </td>	Custo Horário
Insumo		P9824	SICRO3	Servente	0,1451121	10,7000	1,5527	1,5527
						Custo Horário da Mão de Obra =>		1,5527
						Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		29,8773
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044
						Custo do FIC =>		0,0001
						Produção de Equipe =>		1,038,4600
						Custo Unitário de Execução =>		0,0288



(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 cnpj: 09.862.831/0001-07 - CEC: 06.213.254-7
 Rua Gabriel Bazzera de Mello, 22 - Espetáculo - Foz de Iguaçu - PR - CEP: 83.185-000
 e-mail: contato@jmcconceito.com.br - www.jmcconceito.com.br



08

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	0,0000943	t	3.243,8400	0,3059
Custo Total do Material =>							0,3059
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06	0,06	Valor com BDI =>	0,39
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	1,0000000	0,22
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 KW/136 kW	1,00	0,00	279,0175	69,3224
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	1,00	0,00	55,6822	38,0350
Custo Horário de Equipamentos =>							54,1628
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	0,2540795		10,7000	2,7187
Custo Horário da Mão de Obra =>							2,7187
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							56,8815
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0044
Custo do FIC =>							0,0002
Produção de Equipe =>							1.500,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0379
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0000571	t	3.243,8400	0,1852
Custo Total do Material =>							0,1852
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04	0,04	Valor com BDI =>	0,26
4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	4011486	SICRO3	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais		t	1,0000000	209,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 KW	0,71	0,29	240,5400	107,3724
Custo Horário de Equipamentos =>							187,1889

(86) 3544-1264 - (86) 9.8150-4000
 conceitocopylocacoes.vale@gmail.com
 Rua Gabriel Exentico da Mota, 27 - Lapa, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31.165-000
 CNPJ: 08.863.831/0801-07 - CEC: 66.213.254-7

[Handwritten signatures and initials]

Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	0,9270385	0,82	0,18	281,6229	91,6765	229,3795
Insumo	E9545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	0,9270385	1,00	0,00	335,7587	138,3639	311,2612
Custo Horário de Equipamentos =>								
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	7,4163087				10,7000	79,3645
Custo Horário da Mão de Obra =>								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 6416248	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	0,9455792	t			205,2600	194,0896
Custo Total das Atividades =>								
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade			Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 6416248	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	0,9455792	t		7,7300	7,3093
Custo Total dos Tempos Fixos =>								
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 6416248	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0200000	tkm				0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
6.1	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Composição	5914329 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,0000000	0,81		0,81	0,81
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	

Insunmo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Operativa	1,00	0,9503487	Improdutiva	0,00	Operativa	155,4500	Improdutiva	67,0863	147,7317
								Custo Horário de Equipamentos =>				147,7317
								Custo Horário de Execução =>				147,7317
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
								Custo do FIC =>				0,0211
								Produção de Equipe =>				186,7500
								Custo Unitário de Execução =>				0,7911
								MO sem LS =>	0,00			0,00
								Valor do BDI =>	0,14			0,95

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
								Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
A		Equipamentos										
Insunmo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW			3,0000000			0,86		297,8320	80,9925	802,4234
										Custo Horário de Equipamentos =>		802,4234
										Custo Horário de Execução =>		802,4234
										Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
										Custo do FIC =>		0,0000
										Produção de Equipe =>		457,1600
										Custo Unitário de Execução =>		1,7552
										MO sem LS =>	0,00	0,00
										Valor do BDI =>		2,08
												Total
										1,0000000	1,27	1,27
A		Equipamentos										Custo Horário
										Custo Operacional		
										Improdutiva		

Insumo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	155,4500	67,0863	547,5745
					Custo Horário de Equipamentos =>			547,5745
					Custo Horário de Execução =>			547,5745
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
					Custo do FIC =>			0,0000
					Produção de Equipe =>			431,6000
					Custo Unitário de Execução =>			1,2697
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,50
			Tipo		Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	5914649 SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto/100/140 t/h e descarga em vibrocabadora			t	1,0000000	7,73	7,73
A		Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa		Operativa		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,81	0,19	297,8320	80,9925	769,8975
					Custo Horário de Equipamentos =>			769,8975
					Custo Horário de Execução =>			769,8975
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
					Custo do FIC =>			0,0000
					Produção de Equipe =>			99,6000
					Custo Unitário de Execução =>			7,7299
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	9,15
			Tipo		Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	5914363 SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³			t	1,0000000	18,79	18,79
A		Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa		Operativa		
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	488,0000	103,0000	488,0000
					Custo Horário de Equipamentos =>			488,0000
					Custo Horário de Execução =>			488,0000
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		25,9700	
		Custo Unitário de Execução =>		18,7909	
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	3,45	Valor com BDI =>	22,24
		Und	Quant.	Valor Unit	Total
		t	1,00000000	29,24	29,24
		Custo Horário de Equipamentos =>		282,0000	
		Salário Hora		Custo Horário	
		6,00000000		10,7000	
		64,2000		64,2000	
		Custo Horário da Mão de Obra =>		0,0000	
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		346,2000	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		11,8400	
		Custo Unitário de Execução =>		29,2399	
		MO sem LS =>	3,04	MO com LS =>	5,42
		Valor do BDI =>	5,38	Valor com BDI =>	34,82
		Und	Quant.	Valor Unit	Total
		t	1,00000000	24,84	24,84
		Custo Horário de Equipamentos =>		150,0000	
		Salário Hora		Custo Horário	
		4,00000000		10,7000	
		42,8000		42,8000	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	1,00	Operativa	282,0000
A	E9592 SICRO3	Equipamentos	1,00	Operativa	73,0410
Insumo		Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW		Improdutiva	282,0000
B	P9824 SICRO3	Mão de Obra	6,00000000		282,0000
Insumo		Servente			64,2000
Composição	5915474 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	1,00	Operativa	150,0000
A	E9687 SICRO3	Equipamentos	1,00	Operativa	520,0000
Insumo		Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW		Improdutiva	150,0000
B	P9824 SICRO3	Mão de Obra	4,00000000		150,0000
Insumo		Servente			42,8000

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 cogn@jmcconceito.com.br, ser@jmcconceito.com
 Rua Gabriel Bazzeron de Moraes, 22 - Expediente - Fozes do Iguaçu - CEP: 03.165-000
 CNPJ: 08.843.831/0001-97 - CEC: 06.213.254-7

		Custo Horário da Mão de Obra =>		42,8000	
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		192,8000	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		7,7610	
		Custo Unitário de Execução =>		24,8420	
		MO sem LS =>	3,09	2,42 MO com LS =>	5,51
		Valor do BDI =>	4,57	Valor com BDI =>	29,41
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5915433 SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	1	1,0000000	25,27
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 KW	1,00	155,4500	155,4500
			Improdutiva	67,0863	
					155,4500
B	Código Banco	Mão de Obra	Salário Hora	Custo Horário de Equipamentos =>	155,4500
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000		
				10,7000	42,8000
				Custo Horário da Mão de Obra =>	42,8000
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	198,2500
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	7,8466
				Custo Unitário de Execução =>	25,2656
		MO sem LS =>	3,06	2,39 MO com LS =>	5,45
		Valor do BDI =>	4,64	Valor com BDI =>	29,91
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	1419543 SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un	1,0000000	0,11
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9521 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 KVA	0,42	3,1245	1,4458
			Improdutiva	0,2302	

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 cnpj@jmcconceito.com.br
 Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esplanada - Fátima Bala/CE - CEP: 63.185-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CEC: 06.213.254-7

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Insuno	E9717	SICRO3	Máquina pollicorte - 2,20 KW	1,00000000	0,42	0,58	0,1556	0,1065	0,1271
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário	1,5729
Insuno	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,00000000			15,4000	15,4000	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		15,4000	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		16,9729	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		0,0682	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário	
Insuno	SICRO3	M0076	Disco de corte abrasivo para pollicorte - D = 300 mm	0,00250000	un	15,4368	0,0386	0,0386	
						Custo Total do Material =>		0,0386	
						MO sem LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
						Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,13
	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00000000	3,59	3,59	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,10180000	14,00	1,42	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,00150000	175,15	0,26	
Insuno	1651	ORSE	Oculos branco proteção pr	Material	pr	0,00070000	6,35	0,00	
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,06540000	4,50	0,29	
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,00450000	12,54	0,05	
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,00450000	165,00	0,74	
Insuno	10517	ORSE	Exarnes admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,00040000	300,00	0,12	
Insuno	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,00010000	29,90	0,00	
Insuno	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,00020000	15,15	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,00020000	22,89	0,00	

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	37,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil un	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,78	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,20	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,47	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,21	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,66	Valor com BDI =>	4,25
				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição				Provisórios	h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	175,15	0,26
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4729	ORSE	Mairreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	31,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadreira chata 10" Talhadreira chata 10" un	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12

(88) 3544-1244 - (88) 9.8150-6000
www.jmcconceito.com.br/visita.html
 Rua Gabriel Bezerra de Menezes, 22 - Esperança - Fone: 5910/CL - CEP: 63.165-000
 CNPJ: 08.892.831/0001-07 - CCE: 06.213.254/7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo		SICRO3	M3502	Mistura betuminosa	1,00000000	m³	388,8400	388,8400
Custo Total do Material =>								388,8400
MO sem LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							71,54	
Valor com BDI =>								460,38
Total								6,60
Composição		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Custo Horário
		2408080	SICRO3	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm	m²	1,00000000	6,60	6,60
A		Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo		E9643	SICRO3	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000	1,00	0,00	0,4915	0,4915
Insumo		E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 KVA	1,00	0,00	3,1245	3,1245
Custo Horário de Equipamentos =>								3,6160
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9801	SICRO3	Ajudante	1,00000000	12,4700	12,4700	
Insumo		P9822	SICRO3	Pintor	1,00000000	14,9700	14,9700	
Custo Horário da Mão de Obra =>								27,4400
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000
Custo Horário de Execução =>								31,0660
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0000
Custo do FIC =>								0,0000
Produção de Equipe =>								49,8000
Custo Unitário de Execução =>								0,6236
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo		SICRO3	IM920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	0,01000000	-	60,6594	0,6066
Insumo		SICRO3	IM0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	0,10000000	-	53,6178	5,3618
Custo Total do Material =>								5,9684

(88) 3544-1264 - (88) 9 8150-6000
 ebs@atlocadmo.com.br
 Rua Cabres de Moraes, 22 - Esperança - Fozes do Iguaçu - F.P. 63.185-000
 CNPJ: 08.863.931/0001-07 - CEC: 06.713.254-7

[Handwritten signature]

E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3920	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0000100	t		24,8400	0,0002
Tempo Fixo	SICRO3	M0718	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,00001300	t		24,8400	0,0032
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,0034
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	0,0000100	tkm	LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	0,00001300	tkm	5915322	5915323	5915324	0,0000
							0,000	0,000	0,000
							R\$ 1,84	R\$ 1,47	R\$ 1,20
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000
			MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,24	MO com LS =>		0,55
			Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>		7,81
Composição		Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unif	Total	
		2408079	SICRO3	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	m²	1,0000000	29,68	29,68	
A		Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9643	SICRO3	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000	Operativa	1,00	0,4915	0,4915		
Insumo	E9621	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 KVA	Improdutiva	1,00	0,3365	0,3365		
							0,2302	3,1245	
Custo Horário de Equipamentos =>									3,6160
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000		12,4700	12,4700		
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	1,0000000		14,9700	14,9700		
Custo Horário da Mão de Obra =>							27,4400		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							31,0560		
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							0,0000		

Handwritten signature

(85) 3544-1264 - (85) 9 8150-6000
 consult@conceito.com.br
 Rua Gabriel Bezerra do Moura, 72 - Expediente - Funchal/CE - CEP: 63.185-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CCEC: 06.213.254-7

Handwritten signature

Handwritten signature

		Custo do FIC =>		0,0000					
		Produção de Equipe =>		49,8000					
		Custo Unitário de Execução =>		0,6236					
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insunmo	SICRO3	M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	0,0156300	l	60,6594	0,9481		
Insunmo	SICRO3	M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	0,1562500	l	179,8787	28,1060		
				Custo Total do Material =>		29,0641			
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M3920	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0000100	t	24,8400	0,0002	
Tempo Fixo	SICRO3	M0717	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0002200	t	24,8400	0,0055	
				Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0057			
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	0,0000100	tkm	LN 5915322 0,000 R\$ 1,84	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	0,0002200	tkm	RP 5915323 0,000 R\$ 1,47	0,0000		
				Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000			
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,55		
				Valor do BDI =>	5,46	Valor com BDI =>	35,14		
Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Total		
A	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	1,0000000	kg	80,41	80,41		
Equipamentos	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insunmo	E9763	SICRO3	Grupo gerador - 36/40 KVA	1,0000000	1,00	0,00	41,2121	3,7148	41,2121
Insunmo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 KW	1,0000000	1,00	0,00	0,1526	0,0842	0,1526
				Custo Horário de Equipamentos =>		41,3647			

Handwritten signature

(88) 3544-1264 - (88) 9 8150-6000
 contato@conceitojmc.com.br
 Rua Gabriel Barreto de Moraes, 22 - Expediente - Fone: 3544-1264 - CEP: 63.185-600
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - C.C.S. 06.213.2547

Handwritten signature

Handwritten signature

B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,00000000	12,4700	12,4700	12,4700	
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,00000000	15,4300	15,4300	15,4300	
Custo Horário da Mão de Obra =>							27,9000	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000	
Custo Horário de Execução =>							69,2647	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							1,3372	
Custo Unitário de Execução =>							51,7975	
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,00000000	kg		28,5833	28,5833
Custo Total do Material =>							28,5833	
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,00100000	t	29,2400	0,0292
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0292	
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,00100000	tkm	LN	RP	P
						5914449	5914464	5914479
						0,0000	0,0000	0,0000
						R\$ 1,16	R\$ 0,93	R\$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000	
						MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>
						11,71	9,16	20,87
						Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	95,20
						14,79		
Composição		Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
		5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,00000000	1,23	1,23
A		Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9879	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,00	Improdutiva	Improdutiva	297,8320
						Operativa	Operativa	80,9925
Custo Horário de Equipamentos =>							297,8320	

(86) 3544-1264 - (86) 9.8150-6000
 conceitocorreio@conceitocorreio.com.br
 Rua Gabriel Bezerra de Menezes, 77 - Expediente - Foz de Iguaçu/PR - CEP: 83.165-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CEC: 06.213.254-7

Handwritten signature

Handwritten signature

		Custo Horário de Execução =>		297,8320	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
		Custo do FIC =>		0,0319	
		Produção de Equipe =>		249,0000	
		Custo Unitário de Execução =>		1,1961	
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>	1,45
		Tipo		Und	Valor Unit
		Descrição			0,98
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	297,8320
Insumo					80,9925
		Custo Horário de Equipamentos =>		297,8320	
		Custo Horário de Execução =>		297,8320	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
		Custo do FIC =>		0,0255	
		Produção de Equipe =>		311,2500	
		Custo Unitário de Execução =>		0,9569	
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>	1,16
		Tipo		Und	Valor Unit
		Descrição			0,80
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	297,8320
Insumo					80,9925
		Custo Horário de Equipamentos =>		297,8320	
		Custo Horário de Execução =>		297,8320	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		373,5000	
		Custo Unitário de Execução =>		0,7974	
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 contato@jmcconceito.com.br
 Rua Gabriel Bezerra de Medeiros, 22 - Imperatriz - Fone: (88) 3544-1264
 CNPJ: 08.965.831/0001-07 - CEC: 06.21.2547

[Handwritten signature]

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,14	Und	Valor com BDI =>		Custo Horário	Total
								Quant.	Valor Unit		
	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm				1,0000000	1,07		1,07
A			Equipamentos								
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 KW		1,0000000	Operativa	Utilização Operativa	155,4500	67,0863	155,4500	155,4500
											155,4500
											0,0266
											0,0277
											149,4000
											1,0405
											0,00
											1,26
											0,69
A			Equipamentos								
Insumo	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm		Operativa	Utilização Operativa	155,4500	67,0863	155,4500	155,4500
											155,4500
											0,0000
											224,1000
											0,6937
											0,00
											0,81
A			Equipamentos								
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	tkm		Operativa	Utilização Operativa	282,0000	73,0410	282,0000	282,0000
											282,0000

[Handwritten signature]

23

[Handwritten marks and signatures]



Custo Horário de Equipamentos =>												282,0000	
Custo Horário de Execução =>												282,0000	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												0,0266	
Custo do FIC =>												0,0302	
Produção de Equipe =>												246,5900	
Custo Unitário de Execução =>												1,1344	
				MO sem LS =>	0,00			Utilização					
				Valor do BDI =>	0,21			Operativa					
								Improdutiva					
				Tipo									
Composição		Código Banco	5914464	SICRO3									
		Descrição	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário										
A		Código Banco											
		Equipamentos											
Insumo		Código Banco	E9592	SICRO3									
		Descrição	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW										
Custo Horário de Equipamentos =>												282,0000	
Custo Horário de Execução =>												282,0000	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												0,0266	
Custo do FIC =>												0,0242	
Produção de Equipe =>												310,7300	
Custo Unitário de Execução =>												0,9075	
				MO sem LS =>	0,00			Utilização					
				Valor do BDI =>	0,17			Operativa					
								Improdutiva					
				Tipo									
Composição		Código Banco	5914479	SICRO3									
		Descrição	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada										
A		Código Banco											
		Equipamentos											
Insumo		Código Banco	E9592	SICRO3									
		Descrição	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW										
Custo Horário de Equipamentos =>												282,0000	
Custo Horário de Execução =>												282,0000	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												0,0000	
Custo do FIC =>												0,0000	
Produção de Equipe =>												372,8800	

Handwritten signature

(86) 3544-1264 - (86) 9 8150-6000
 conceitocorrecao@vivaonline.com
 Rua Global Boyz de Moraes, 27 - Espirito Santo - Foz de Iguaçu - Paraná - CEP: 83.165-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - C.C.C. 04.213.254-7

Handwritten signatures and initials

		MO sem LS =>		Custo Unitário de Execução =>	
		Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00
		Tipo	0,13	Valor com BDI =>	0,89
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
	5915322 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	1,00000000	1,84
A		Equipamentos			
			Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Operativa	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,00	150,0000	520,0000
			Custo Horário de Equipamentos =>		150,0000
			Custo Horário de Execução =>		150,0000
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266
			Custo do FIC =>		0,0477
			Produção de Equipe =>		83,6600
			Custo Unitário de Execução =>		1,7930
			LS =>	0,00	MO com LS =>
			0,33	Valor com BDI =>	2,17
			Tipo	Und	Valor Unit
Composição	5915323 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,00000000	1,47
A		Equipamentos			
			Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Operativa	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,00	150,0000	520,0000
			Custo Horário de Equipamentos =>		150,0000
			Custo Horário de Execução =>		150,0000
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266
			Custo do FIC =>		0,0382
			Produção de Equipe =>		104,5800
			Custo Unitário de Execução =>		1,4343
			LS =>	0,00	MO com LS =>
			0,27	Valor com BDI =>	1,74
			Tipo	Und	Valor Unit
Composição	5915324 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	1,00000000	1,20
A		Equipamentos			
			Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000
 cnpj@jmcconceito.com.br
 Rua Gabriel Bezerra da Mota, 27 - Espetadora - Foz de Iguaçu - PR - CEP: 83.135-600
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CEC: 06.213.254-7

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,00000000	Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Operativa	150,0000	Improdutiva	520,0000	150,0000
Custo Horário de Equipamentos =>												
Custo Horário de Execução =>												
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>												
Custo do FIC =>												
Produção de Equipe =>												
Custo Unitário de Execução =>												
			MO sem LS =>	0,00		LS =>		0,00	MO com LS =>		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,22					Valor com BDI =>		1,42	1,42
			Tipo									Total
Composição	5914364 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural										0,96
A		Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional	Custo Operacional Improdutiva	Quant.	Valor Unit	Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 KW	1,00000000	1,00		488,0000	103,0000	1,00000000	0,86	488,0000		488,0000
Custo Horário de Execução =>												
Custo Horário de Execução =>												
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>												
Custo do FIC =>												
Produção de Equipe =>												
Custo Unitário de Execução =>												
			MO sem LS =>	0,00		LS =>		0,00	MO com LS =>		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,17					Valor com BDI =>		1,13	1,13
			Tipo									Total
Composição	5914365 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário										0,77
A		Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional	Custo Operacional Improdutiva	Quant.	Valor Unit	Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 KW	1,00000000	1,00		488,0000	103,0000	1,00000000	0,77	488,0000		488,0000
Custo Horário de Execução =>												
Custo Horário de Execução =>												

92

(Handwritten signature)

4

(Handwritten signature)

92

		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266		
		Custo do FIC =>		0,0200		
		Produção de Equipe =>		649,2700		
		Custo Unitário de Execução =>		0,7516		
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,91	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,00000000	0,63	0,63
A		Equipamentos				
Insuno	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Quantidade	1,00000000		
			Operativa	1,00		
			Improdutiva			
			Utilização			
			Operativa			
			Improdutiva			
			Custo Operacional			
			Operativa	488,0000	103,0000	488,0000
			Improdutiva			
			Custo Horário de Equipamentos =>			488,0000
			Custo Horário de Execução =>			488,0000
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
			Custo do FIC =>			0,0000
			Produção de Equipe =>			779,1200
			Custo Unitário de Execução =>			0,6263
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>	0,74
			Und			
			t	1,00000000	205,26	205,26
Composição	6416248 SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais				
A		Equipamentos				
Insuno	E9659 SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 KW	Quantidade	0,4633227		
			Operativa	1,00		
			Improdutiva			
			Utilização			
			Operativa	0,79		
			Improdutiva			
			Custo Operacional			
			Operativa	72,4051	40,5325	33,5489
			Improdutiva			
			Custo Horário de Equipamentos =>			82,6621
Insuno	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 KVA	Quantidade	0,4633227		
			Operativa	1,00		
			Improdutiva			
			Utilização			
			Operativa	0,21		
			Improdutiva			
			Custo Operacional			
			Operativa	201,3013	92,3027	217,0759
			Improdutiva			
			Custo Horário de Equipamentos =>			51,5976
Insuno	E9553 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Quantidade	0,9266452		
			Operativa	1,00		
			Improdutiva			
			Utilização			
			Operativa	1,00		
			Improdutiva			
			Custo Operacional			
			Operativa	55,6822	38,0350	509,8002
			Improdutiva			
			Custo Horário de Equipamentos =>			894,6827
B		Mão de Obra	Quantidade			
			Salário Hora			
			Custo Horário de Equipamentos =>			894,6827
			Salário Hora			
			Custo Horário			

(88) 3544-1244 - (88) 9 8150-6000
 contato@conceitojmc.com.br
 Rua Federal, Bairro Os Árabes, 27 - Expediente - Caixa 9160/CE - CEP: 63.135-000
 CNPJ: 08.865.531/0001-37 - CEC: 06.213.254-7

27

Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,8532905		10,7000	19,8302		
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,8302		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
					Custo Horário de Execução =>	914,5129		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
					Custo do FIC =>	0,0000		
					Produção de Equipe =>	99,6000		
					Custo Unitário de Execução =>	9,1819		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,1744270	m³	95,5625	16,6687	
Insumo	SICRO3	M0005	Brita 0	0,0145345	m³	168,5805	2,4502	
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,0218039	m³	147,3638	3,2135	
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	32,7013097	kg	0,5150	16,8412	
Insumo	SICRO3	M1955	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	0,0272528	t	4,491,0000	122,3923	
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	3,7065608	l	6,3760	23,6332	
Insumo	SICRO3	M1103	Pedrisco	0,0581423	m³	164,3647	9,5655	
					Custo Total do Material =>	194,7556		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,2616429	t	1,7600	0,4605
Tempo Fixo	SICRO3	M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0218039	t	1,7600	0,0384
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0327060	t	1,7600	0,0576
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914363	0,0327013	t	18,7900	0,6145
Tempo Fixo	SICRO3	M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0872159	t	1,7600	0,1535
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		1,3245	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	

(88) 3544-1264 - (88) 9 8150-6000
 Consultório: consultoriojmc.com.br
 Rua Sebastião Berruto de Moraes, 22 - Edifício JMC - Lages (SC) - CEP: 86.316-000
 CNPJ: 03.865.831/0001-07 - CEC: 06.213.254/7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Momento de Transporte	SICRO3	Descrição	Quantidade	LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5647100	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,80
Momento de Transporte	SICRO3M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0470600	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,80
Momento de Transporte	SICRO3M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0705900	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,80
Momento de Transporte	SICRO3M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	0,0705800	5914364 0,000 R\$ 0,96	5914365 0,000 R\$ 0,77	5914366 0,000 R\$ 0,63
Momento de Transporte	SICRO3M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,1882400	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,80
Custo total dos Momentos de Transportes =>						
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	37,76			Valor com BDI =>
		Total sem BDI				1.346.436,48
		Total do BDI				245.559,85
		Total Geral				1.591.996,33

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
Eng° CIVIL CREA Nº 1601917449-CE
Responsável Técnico

Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB032840

62



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

Obra
REGISTRO DE PREÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO E RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2022 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
18,40%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 78,19%
Mensalista: 42,08%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					4.106,08	0,26 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado,	m²	6,00	273,68	324,03	1.944,18	0,12 %
1.2	5219544	SICRO3	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	10,00	182,60	216,19	2.161,90	0,14 %
2			RECOMPOSIÇÃO GRANULAR DO PAVIMENTO					111.888,00	7,03 %
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	3.300,00	3,01	3,56	11.748,00	0,74 %
2.2	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m²	1.250,00	8,80	10,41	13.012,50	0,82 %
2.3	4915621	SICRO3	Solo para base de remendo profundo	m³	1.500,00	4,05	4,79	7.185,00	0,45 %
2.4	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	84.150,00	0,81	0,95	79.942,50	5,02 %
3			SERVIÇO DE TAPA BURACO - MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO					81.905,00	5,14 %
3.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	5.000,00	0,33	0,39	1.950,00	0,12 %
3.2	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m²	250,00	270,12	319,82	79.955,00	5,02 %
4			SERVIÇO DE RECAPEAMENTO - MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO					305.833,00	19,21 %
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	12.500,00	0,33	0,39	4.875,00	0,31 %
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	12.500,00	0,22	0,26	3.250,00	0,20 %
4.3	4011466	SICRO3	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.200,00	209,54	248,09	297.708,00	18,70 %
5			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					956.936,25	60,11 %
5.1	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.800,00	380,03	449,95	809.910,00	50,87 %
5.2	00000044	Próprio	Asfalto Diluído de Petróleo Cm-30	Kg	21.000,00	4,74	5,61	117.810,00	7,40 %
5.3	00000045	Próprio	Emulsão Asfáltica Cationica RR-1C para Uso em Pavimentação Asfáltica	Kg	7.875,00	3,14	3,71	29.216,25	1,84 %
6			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					131.328,00	8,25 %
	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	138.240,00	0,81	0,95	131.328,00	8,25 %
								Total sem BDI	1.346.436,48
								Total do BDI	245.559,85
								Total Geral	1.591.996,33

O Valor Global da presente PROPOSTA R\$ 1.591.996,33 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Manoel Vital de Oliveira
MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
Eng° Civil CREA N° 1601917449-CE
Responsável Técnico
 Registro: PB0052840

[Handwritten signature]

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com
 Rua Gabriel Brizera de Moraes, 22 - Esperança - Fozes Brs/CE - CEP: 63.185-000
 CNPJ: 08.863.831/0001-07 - C.C.C.: 06.213.294/7

30

Obra

REGISTRO DE PREÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO E RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 18,4%

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 78,19%
Mensalista: 42,08%

02/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2022 - Maranhão

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	Material	T	1.800,0	449,95	809.910,00	50,87	50,87
4011466	SICRO3	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais		t	1.200,0	248,09	297.708,00	18,70	69,57
5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	222.390,0	0,95	211.270,50	13,27	82,84
00000044	Próprio	Asfalto Diluído de Petróleo Cm-30	Material	Kg	21.000,0	5,61	117.810,00	7,40	90,25
4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual		m³	250,0	319,82	79.955,00	5,02	95,27
00000045	Próprio	Emulsão Asfáltica Cationica RR-1C para Uso em Pavimentação Asfáltica	Material	Kg	7.875,0	3,71	29.216,25	1,84	97,10
4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		m³	1.250,0	10,41	13.012,50	0,82	97,92
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³		m³	3.300,0	3,56	11.748,00	0,74	98,66
4915621	SICRO3	Solo para base de remendo profundo		m³	1.500,0	4,79	7.185,00	0,45	99,11
4011362	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	17.500,0	0,39	6.825,00	0,43	99,54
4011363	SICRO3	Pintura de ligação		m²	12.500,0	0,26	3.250,00	0,20	99,74
5219544	SICRO3	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção		un	10,0	216,19	2.161,90	0,14	99,88
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações	m²	6,0	324,03	1.944,18	0,12	100,00
					Total sem BDI				1.346.436,48
					Total do BDI				245.559,85
					Total Geral				1.591.996,33

Manoel Vital de Oliveira

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB005284/Engº Civil CREA Nº 1601917449-CE
Responsável Técnico

(88) 3544-1264 - (88) 9.3150-6000
consult@construcao.srv.br@hotmail.com
Rua Gabriel Bozairo de Moraes, 22 - Esperança - Fozes Boas/CE - CEP: 63.185-000
CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	S+G	0,40%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,50%
Lucro/remuneração	L	6,30%
Tributos (soma dos itens abaixo)	I	4,41%
COFINS		1,32%
PIS		0,29%
ISS		2,80%
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		18,40%

$$AF = (RBT12 \times 10,20\% - PD) / RBT12$$

OBS: Fórmula para alíquota efetiva conforme Lei Complementar 123/2006

$$AF = (RBT12 \times Aliq - PD) / RBT12$$

AF = Alíquota Efetiva

RBT12 = Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração

Aliq = Alíquota nominal constante do Anexo IV desta resolução

PD = Parcela a deduzir constante do Anexo IV desta resolução

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
Eng° Civil CREA N° 1601917449-CE
Responsável Técnico

Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB005244B

32

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmal.com

Rua Gabriel Bezerra de Muros, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254/7




1 Quartil	Médio	3 Quartil
3,43%	4,93%	6,71%
0,28%	0,49%	0,75%
1,00%	1,39%	1,74%
0,94%	0,99%	1,17%
6,74%	8,04%	9,40%

**"Construção de Redes de
Abastecimento de Água,
Coleta de Esgoto e
Construções Correlatas"**

Variável

20,76%	24,18%	26,44%
--------	--------	--------


Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB0052847



33








JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA SIMPLES NACIONAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1 -	INSS	0,00%	0,00%
A2 -	SESI	0,00%	0,00%
A3 -	SENAI	0,00%	0,00%
A4 -	INCRA	0,00%	0,00%
A5 -	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6 -	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7 -	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,80%	2,80%
A8 -	FGTS	8,00%	8,00%
A9 -	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	11,80%	11,80%
GRUPO B			
B1 -	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	Não incide
B2 -	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3 -	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4 -	13.º SALÁRIO	10,73%	8,33%
B5 -	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6 -	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7 -	DIAS DE CHUVAS	1,46%	Não incide
B8 -	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9 -	FÉRIAS GOZADAS	7,42%	5,76%
B10 -	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	43,25%	15,52%
GRUPO C			
C1 -	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,72%	3,67%
C2 -	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,09%
C3 -	FÉRIAS INDENIZADAS	5,83%	4,53%
C4 -	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,98%	3,09%
C5 -	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%
C	TOTAL	15,04%	11,69%
GRUPO D			
D1 -	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,70%	2,76%
D2 -	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
D	TOTAL	8,10%	3,07%
TOTAL (A+B+C+D)		78,19%	42,08%


Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB0052840
MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
Engº Civil CREA Nº 1601917449-CE
Responsável Técnico



34-34

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@bolmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Morais, 22 - Esperança - Fortaleza/CE - CEP: 63.185.000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CCG: 06.213.254-7